
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

90^Fls.n.“
Proc.n.° 060101/2020

Rubrica f
SOLICITAÇÃO

Ao
limo. Sr.
FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO

Setor de Engenharia e Projetos
Nesta

Prezado Senhor,

Conforme expediente, venho através deste, solicitar ao setor de engenharia e
projetos que seja feito levantamento dos serviços para manutenção predial preventiva e corretiva
nas instalações físicas das Unidades Básicas de Saúde da rede de saúde do Município de
Bacabal/MA, conforme relacionadas abaixo;

DISCRIMINAÇÃO TIPO DE SERVIÇOITEM LOCAL
MANUTENCAO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO

UBS JUÇARAL BAIRRO JUÇARAL
POV. BOA VISTA DA TABU A

POV. BOM PRINÇIPIO

1
2 UBS BOA VISTA DA TABUA

UBS BOM PRINÇIPIO3
4 UBS SETÚBAL BAIRRO SETÚBAL

Solicitamos que seja feita visita in loco dos fiscais do Setor de Engenharia para
levantamento dos serviços a serem executados.

Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de Ata de Registro de
Preços n° 2020060101-01/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de engenharia civil sob demanda, para atender
as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos,
alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de
alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA, decorrente da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2020-SRP, a qual contém os serviços de manutenção a serem
contratados.

Diante de vosso pronto atendimento, de já agradecemos pela colaboração a nós
dada.

Bacabal - MA, 04 de janeiro de 2021.

iVlRES
'cretária Adjunta de Saúde
Portaria n.“010/2021

prefeitura j b
Rua 15de Novembro, 229 - Centro, Bacabal -MA 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533 á



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

FIs. n.“

Proc. n.° 060101/2020

Rubrica

DESPACHO

A Sra.

MAYRA SAMPAIO PIRES

Secretária Adjunta de Saúde
Nesta

Prezada Senhora.

Segue em anexo as planilhas com o levantamento dos serviços de manutenção

preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde da rede de saúde deste município,
conforme solicitado a este setor.

Bacabal - MA. 06 de janeiro de 2021.

Fi h Pedfo y. Cdivõlhc
|Eigenheiro Civil

211509595-2
FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO

Setor de Engenharia e Projetos

. PREFEITURA
Rua 15 de Novembro. 229 -Centro. Bacabal - MA. 65700-000

Telefone (99) 3621-0533

A



IP /

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

PROJETOS E CONVÊNIOS

^ÔA\â(
OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIP^S, ̂ ,

LOCAL: UBS BAIRRO JUÇARAL ^^AMu^NIOMLDEeAC.eAL.MA
SINAPI - ORSE - FEV 2020 - NÃO DESONERADO ^ ^ .  7-—-—
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALiSTA 71,21%/ HORISTA 112,86% 0>0( ( WLO

"Librica:

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Valor
Unit

Item Descrição Und Quant. Total

284,321 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1,00 284,32 284,32

1.966,34REVESTIMENTO2
6,32 254,0640,202.1 Demolição de reboco

2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 m* 2,89 173,6360,08

m" 25,61 1.538,6560,082.3 REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5

13.581,53PAVIMENTACAO3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

3.1

m* 283,46 37,98 10.765,81MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
3.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

{CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF 06/2014 23,83 23,24 553,81

3.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 {CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

80,20 26,79 2.148,66
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF 06/2014

3.5

M 18,02 6,29 113,35

8.578,29ESQUADRIAS4
4.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA {LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,00 703,57 2.110,71

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BÃTENTE, FECHÃDURÃ COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÃF_08/2015

4.4

UN 6,00 727,11 4.362,66

JÃNELÃ DE ÃLUMINIO MAXIM-ÃR, FIXAÇAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016

4.8

m* 6,41 328,38 2.104,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACAE AL ● MA

FIs. n»;
o(,ouniwj<^Prscí ni-

i. LA-

%

jfrceiTTO

44.917,18COBERTURA
Reviso em cobertura com telha cermica tipo canal, 1,
com reposio de 50% do material - RI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P
Calha em chapa de aço galvanizado n“ 26,
desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm,
bordas=2 cm)

5.1
30.323,85m» 79,89379,57

5.2

13.014,33m* 293,91 44,28
5,3

78,95 1.579,0020,00m

2.619,63INST. ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO. RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF 01/2016
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF 01/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.1

UN 26,14 313,6812,00
62

982,98UN 9,00 109,22
6.3

UN 12,00 107,38 1.288,56
6.5

UN 3,00 11,47 34,41

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE
INSTALAÇÃO. AF 12/2013
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
VÃSÕ SANITÁRIO SIFONADO CÕM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO-AF 12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2013
ANEL DE VEDAÇAO P VASO SANITARIO
SIFÃO DO TIPO GARRAF/VCOPO EM PVC 1.1/4 X

1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

FORNECIMENTO E

3.636,767
7.1

UN 3.00 103,37 310,11
m* 6,60 253,86 1.675,487.2

7.3

UN 3,00 343,67 1.031,01
7.4

320,15UN 5,00 64,03
UN 3,00 33,51 100,537.5

7.6

UN 8,00 13,92 111,36
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2013

7.7

UN 8,00 5,81 46,48
6,00 6,94 41,64PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LOUÇA SANITARIA7.8 un

37.178,31PINTURA8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

8.1

m^ 870,24 8,62 7.501,47
m* 16.491,05870,24 18,95APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
8.2

m^ 526,00 11,97 6.296,228.3
m* 526,00 10,83 5.696,58APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS
DEMÃOS

8.4
8.5

m* 1.192,9985,58 13,94

642,12SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral

9
m* 379,95 1,69 642,129.1



113.404,48Total sem BDI
26.842,84Total do BDI

140.247,32Total Geral

R$ 140.247,32IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM:
cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois CMtavos

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.

F] [n Pedro Can/alfio
Engenheiro Civil
ÍRcA: 211509595-2

PREf ElTliRA MUNICIPAL OE DACABAL ● MA
F!s. ns:

Proc,

Rubricô: Lar



DEPARTAMENTO MUNICIPAL

PROJETOS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNIWAL DE 8ACAEAL ● MA

FIs. ns;_

Píoc. n9;

Rubrica;

,,
~n(,f?ÍO\ 110(2.

i

OBRA ; REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS

LOCAL: UBS BAIRRO JUÇARAL
SINAPI. ORSE . FEV 2020 - NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

CRONOGRAMA FISIC(^FINANCEIRÕ

VALOR TOTAL

COM BDI
MES ● 04 VALORMES-01 MES-02 MES-03SERVIÇOITEM

100%

351.62
R$ 351.62SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 351,6201

100%
R$ 2.431,77R$ 2.431,7702 REVESTIMENTO

2.431,77
60%40%

PAVIMENTAÇÃO R$ 16.796,28R$ 16.796,2303
6.718,51 10.077,77

60% 40%
RS 10.608,77ESQUADRIAS R$ 10.608,7704

4.243,516.365,26
30% 50% 20%

R$ 55.549,08R$ 55.549,0805 COBERTURA
16.664,72 27.774,54 11.109,82

50% 50%
INSTALAÇÃO ELETRICA RS 3.239,7006 R$ 3.239,70

1.619.85 1.619,85
60% 40%

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁF R$ RS 4.497,584.497,5807
2.698,55 1.799,03

60%40%
R$ 45.978,42 R$ 45.978,4208 PINTURA

27.587,0518.391,37
100%

794,11
RS 794,11SERVIÇOS FINAIS RS 794,1109

VALOR SIMPLES 23.734,85 40.284,08 40.184,84 36.043,55
PERCENTUAL SIMPLES 28,72% 28.65% 25,70%16,92%

RS 140.247,32
VALOR ACUMULADO 23.734,85 64.018,93 104.203.77 140.247,32

PERCENTUAL ACUMULADO 16,92% 45,65% 74,30% 100,00%

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.

F/mífri Pedrc V'. Cdn/siíiQ
\T y^igenheiro Civii
^■CRíiÁ: 211509595-2



^0^ PREFEtTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

PROJETOS E CONVÊNIOS

OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÜDE MUNIClW^íã^Ufif^MUNICIPALDEBACASAL MA

LOCAL: UBS POV. BOA VISTA DA TABUA fis. n«: W ̂ ^
SINAPI - ORSE - FEV 2020 - NÃO DESONERADO Proc. n«; 0^0 /ú/ ItOViy

ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Valor
Unit

Item Descrição Und Quant. Total

284,321 SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO1,1

m* 1,00 284,32 284,32

12.443,262 REVESTIMENTO
m* 171,52 6,32 1.084,012.1 Demolição de reboco

2,2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 m* 398,57 1.151,872,89

398,57 25,61 10.207,382,3 REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5

12.734,993 PAVIMENTAÇÃO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2.AF 06/2014

3.1

145,34 37,98 5,520,01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF 06/2014

3.3

118,75 23,24 2.759,75
3.4 PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

145,30 3.892,5926,79
3.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM, AF 06/2014 M 89,45 6,29 562,64

9.067,15ESQUADRIAS4
4.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPÉSSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00 727,11 3.635,55
4.5 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇAO COM

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016 3,10 523,07 1.621,52

4.7 JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇAO
COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016 m" 5,75 479,14 2.755,06
Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra
quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2",
inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com
parafusos

4.9

m* 2,00 527,51 1.055,02



PREFEITUR» MUNICIPAL OE PAC« Píl - Mft

FIs. n?; ^^10

Proc- n«: 0 /'õlQ (I

8.950,90COBERTURA5

Reviso em cobertura com telha cermica tipo canal, 1,
com reposio de 50% do material - R1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC^ LÍSÕ PÃ^
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P

Calha em chapa de aço galvanizado n® 26,
desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm. Iaterais=12 cm,
bofdas=2 cm)

5.1
m* 73,08 79,89 5.838,36

5.2

m* 57,33 44,28 2.538,57
5.3

7,27 78,95 573,97m

266,47INST. ELETRICAS6
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.1

UN 8,00 26,14 209,12
6.5

UN 11,47 57,355,00

1.314,04INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARiAS7
m^ 253,86 911,363,59Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
7.2
7.3

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013
ANEL DE VEDAÇAO P VASO SANITARIO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 343,67 343,67
UN 1,00 33,51 33,517.5

7.7

UN 2,00 5,81 11,62
PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LOUÇA SANITÁrIÃ 2,00 6,94 13,887.8 un

24.497,038 PINTURA
8.1 APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÃTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014 m^ 535,87 8,62 4.619,20
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM m^ 567,10 18,958.2 10.746,55

m’ 381,09 11,97 4.561,658.3 APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m^ 382,408.4 10,83 4.141,39

8.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS
DEMÃOS m^ 30,72 13,94 428,24

492,31SERVIÇOS FINAIS9
m* 291,31 1,69 492,31Limpeza geral9.1

70.050,47Total sem BDI
16.580,95Total do BDI
86.631,42Total Geral

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM:
oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos

R$ 86.631,42

Win Pedro V. Cen/slhc
(^\ Engenheiro Civil

CHEA: 211509595-2

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.



■iMr- DEPARTAMENTO MUNICIPAL4
I

PROJETOS E CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACAEAl ● MA
FIs. n?: Q//

viBftP

OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS
LOCAL: UBS POV. BOA VISTA DA TÁBUA
SINAPI - ORSE - FEV 2020 - NAO DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

: Oúnf,ol/toT5Proc. n«:

r\òbfÍCd* :íS.

CRONOGRAMA FtSICO-FINANCEIRO
VALOR TOTAL

COM BDI
VALORMES -01 MES - 02 MES-03 MES-04ITEM SERVIÇO

100%
351,62

R$ 351,62R$ 351,6201 SERVIÇOS PRELIMINARES

100%
RS 15.388,58R$ 15.388,5802 REVESTIMENTO

15.388,58
60%40%

PAVIMENTAÇÃO RS 15.749,36R$ 15.749,3603
6.299,74 9.449,62

40%60% RS 11.213,34ESQUADRIAS RS 11.213,3404
4.485,346.728,01

20%30% 50% RS 11.069,58COBERTURA RS 11.069,5805
3.320,87 5.534,79 2.213,92

50% 50%
INSTALAÇÃO ELETRICA RS 329,54RS 329,5406

164,77 164,77
60% 40%

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁF R$ R$ 1.625,071.625,0707
975,04 650,03

40% 60%
RS 30.295,48R$ 30.295,4808 PINTURA

12.118,19 18.177,29
100%

608,84
RS RS 608,8409 SERVIÇOS FINAIS 608,84

VALOR SIMPLES 9.972,24 30.372,99 22.199,93 24.086,26
PERCENTUAL SIMPLES 27,80%11,51% 35,06% 25,63% RS 86.631,42VALOR ACUMULADO 86.631,429.972,24 40.345,22 62.545,15

PERCENTUAL ACUMULADO 11,51% 46,57% 72,20% 100,00%

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021 /.
FMlin Pedro V. Cdn/dlho

>^ETgerh8iro Civil
U:RHA: 211509595-2



DEPARTAMENTO MUNICIPAL

PROJETOS E CONVÊNIOS

OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNlCfíWlSUfiAMUNICIPALOEBACABAL MA
LOCAL; UBS POV. BOM PRINCÍPIO
SINAPl - ORSE - FEV 2020 - NÃO DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

f Is. n9; Q l ály
Proc. ne: OhÔ\r)^R^Z^

Tvubrica: ArPLANILHA ORÇAMENTARIA
Valor
Unit

TotaUnd Quant.DescriçãoItem

284,32SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1
1.1

284,32 284,321,00

9.710,60REVESTIMENTO2
278,88 6,32 1.762,52Demolição de reboco2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

2.2

m* 278,88 2,89 805,96
278,88 25,61 7.142,12REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:52.3

14.934,33PAVIMENTAÇÃO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2.AF 06/2014

3
3.1

m* 280,40 37,98 10.649,59

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF 06/2014

3.3

40,20 23,24 934,25

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

3.4

m* 26,79 2.003,3674,78
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF 06/2014

3.5

M 214,17 6,29 1.347,13

18.802,19ESQUADRIAS4
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015

4.1

UN 8,00 646,68 5.173,44
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X21OCM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

4.3

UN 3,00 703,57 2.110,71



KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X21OCM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

4.4 P ÍEFEITURA MUHICIPAL OE BACAB/jl ● MA
F s. ns; £

:  tXo\0\í?DCOF "oc n®:

F jbrica: f
727,11UN 1,00 727,11

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇAO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016

4.5

10.790,93m* 20,63 523,07

32.687,04COBERTURA
Reviso em cobertura com telha cermica tipo canal, 1,
com reposio de 50% do material - RI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P

Calha em chapa de aço galvanizado n° 26,
desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm,
bordas=2 cm)

5.1
19.720,05246,84 79,89

5.2

m’ 246,84 44,28 10.930,08
5.3

25,80 78,95 2.036,91m

789,276 INST. ELÉTRICAS
LUMINÁRIA TIPO PLAFON ÊM PLÁSTICO, DÊ
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6-1

UN 28,00 26,14 731,92
6.5

UN 57,355,00 11,47

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÂRIAS
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2013
ANEL DE VEDAÇAO P VASO SANITARIO
PARAFUSO DE FIXAÇÃÓ~PARA LOUÇA SANITÁRIA

3.173,837
1,218,534,80 253,867,2

7.3

UN 5,00 343,67 1.718,35
UN 33,51 167,555,007.5

10,00 6,94 69,407.8 un

33.874,468 PINTURA

APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

8.1

m* 729,24 8,62 6.286,05
m* 729,24 18,95 13.819,108.2 APLlCAÇAO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRiLICA EM
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

m* 580,50 11,97 6.948,598.3
m* 580,50 10,83 6,286,828.4

8.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS
DEMÃOS m* 533,9038,30 13,94

507,819 SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral m’ 300,48 1,69 507,819.1

114.763,85Total sem BDI
27.164,60Total do BDI

141.928,45Total Geral

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM:
cento e quarenta e um mll, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos

R$ 141.928,45

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.
(T .

(lin Pedro V, >
■ F \ Eigenheiro

21 iK lí?!!'



DEPARTAMENTO MUNICIPAL
PROJETOS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL OE DACABAL ● MA

FIs. ns;.  f-

PfOC. n°:

Ruibricst

OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS

LOCAL; UBS POV. BOM PRINCÍPIO
SINAPI - ORSE - FEV 2020 ● NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

COM BDI
VALORITEM SERVIÇO MES - 01 MES - 02 MES - 03 MES - 04

100%

351,62
01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 351,62 RS 351,62

100%
R$ 12.009,10 RS 12.009,1002 REVESTIMENTO

12.009,10
60%40%

R$ 18.469,29 RS 18.469,2903 PAVIMENTAÇAO
7.387,71 11.081,57

60% 40%
04 ESQUADRIAS RS 23.252,67 RS 23.252,67

13.951,60 9.301,07
30% 50% 20%

05 COBERTURA RS 40.424,06 RS 40.424,06
12.127,22 20.212,03 8.084.81

50%50%
INSTALAÇÃO ELETRICA06 RS 976,09 RS 976,09

488,05 488,05
40%60%

INSTALAÇÃO HIDROSSANiTÁF R$07 3.925,08 RS 3.925,06
2.355,05 1.570,03

60%40%
RS 41.892,5408 PINTURA R$ 41.892,54

16.757,02 25.135,53
100%

628,01
09 SERVIÇOS FINAIS RS 628,01 RS 628,01

VALOR SIMPLES 19.866,55 43.302,70 41.636,52 37.122,68
PERCENTUAL SIMPLES 14,00% 30,51% 29,34% 26,16%

RS 141.928,45
VALOR ACUMULADO 19.866,55 63.169,25 104.805,78 141.928,45

PERCENTUAL ACUMULADO 14,00% 44,51% 73,84% 100,00%

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.

klin Pedro \l. Cdn/alhc
)Engenheiro Civil
/CRE.A: 211509595-2



'  ! DEPARTAMENTO MUNICIPAL
PROJETOS E CONVÊNIOS

OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNlCIF%l§lTV«AMUNWPALD£eACASAL MA
LOCAL: UBS BAIRRO SETÚBAL Fls-n?: Ij
SINAPI - ORSE - FEV 2020 - NÃO DESONERADO Proc. n«: OCn 0\0\ íZJDZO

ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86% Rubrica-

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Valor
Unit

Item Descrição Und Quant. Total

284,32SERVIÇOS PRELIMINARES1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO1.1

1,00 284,32 284,32

11.298,75REVESTIMENTO2
324,49 6,32 2.050,782.1 Demolição de reboco

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

2.2

324,49 2,89 937,78
m*REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 324,49 25,61 8.310,192.3

14.547,323 PAVIMENTAÇAO
3.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

234,45 37,98 8.904,41MAIOR QUE 10 M2.AF 06/2014
3.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF 06/2014 m" 89,70 23,24 2.084,63

3.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

m* 89,70 26,79 2.403,06
3.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF 06/2014 183,66 6,29 1.155,22

32.956,594 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMí-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

4.1

UN 2,00 646,68 1.293,36
4.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 13,00 703,57 9^146,41



f-WHIlURAMUNCIPALDEBACABAi
Fl.ng;

Pr)C. nf. j2Í^ÕJÕTJ2
brica:r\K

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMi-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS;

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015

●MA4.4

Otc>

727,11 2.908,44UN 4,00
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016

4.5

32,22 523,07 16.853,32
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FlXAÇAO
COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF 07/2016

4.7

5,75 479,14 2.755,06

36.559,87COBERTURA
Reviso em cobertura com telha cermica tipo canal, 1,
com reposio de 50% do material - R1
FORRO ÊM RÉGUAS DÊ PVÕ LISO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P
Calha em chapa de aço galvanizado n® 26,
desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm,
bordas=2 cm)

5.1
21.766,83m^ 272,46 79,89

5.2

m^ 272,46 44,28 12.064,53
5.3

34,56 78,95 2.728,51m

3.136,96INST. ELETRICAS
LUMINÁRIA TIPO PLAFON ÊM PLÁSTICO, DÊ*
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF 01/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6
6.1

UN 27,00 26,14 705,78
6.3

UN 22,00 107,38 2.362,36
6.5

UN 6,00 11,47 68,82

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
VASO sanitario sifonado com caixa
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2013
ANEL DE VEDAÇfo P VASO SANITARIO
ENGATE flexível EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2.799,867
m* 1.200,764,73 253,867.2

7,3

UN 4,00 343,67 1.374,68
UN 134,044,00 33,517.5

7.7

UN 6,00 5,81 34,86
PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LOUÇA SANITÁRIA 8,00 6,94 55,527.8 un

21.137,148 PINTURA
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

8.1

m^ 588,13 8,62 5.069,68
m* 588,13 18,95 11.145,06APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
8.2

m* 184,12 11,97 2.203,928.3
m^ 184,12 10,83 1.994,02APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA8.4

8.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS
DEMÃOS m^ 51,97 13,94 724,46

359,789 SERVIÇOS FINAIS
m* 212,89 1,69 359,789.1 Limpeza geral



123.080,59Total sem BDI
29.133,18Total do BDI

152.213,77Total Geral

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM:
cento e cinquenta e dois mil, duzentos e treze reais e setenta e sete censos

R$ 152.213,77

Pecío V. CamUicBacabal/MA, 06 de janeiro de 2021.
Engenheiro Civil
tR£A: 211509595-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL ● MA

Fls. ns:_

Proc. n»

Rubrica:
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL
PROJETOS E CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACAÍAL - MA

FIs. n9:

Proc. n^rOh O lô I

m
OBRA : REFORMA E REPARO PREVENTIVO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS

LOCAL: UBS POV. SETÚBAL
SINAPl - ORSE - FEV 2020 - NAO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS ● MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86% t\uorica:

CRONOGF^MA FtSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

COM BDI
MES - 04 VALORMES ● 01 MES - 02 MES-03ITEM SERVIÇO

100%

351,62
R$ 351,62SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 351,6201

100%

13.973,16
R$ 13.973,16R$ 13.973,1602 REVESTIMENTO

60%40%
PAVIMENTAÇÃO RS 17.990,6703 RS 17.990,67

10.794,407.196,27
60% 40%

RS 40.757,41R$ 40.757,4104 ESQUADRIAS
16.302,9724.454,45

30% 50% 20%
RS 45.213,59R$ 45.213,5905 COBERTURA

22.606,8013.564,08 9.042,72
50%50%

INSTALAÇÃO ELETRICA R$ RS 3.879,4806 3.879,48
1.939,741.939,74

40%60%
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÃF R$ 3.462,59 R$ 3.462,5907

1.335,032.077,55
60%40%

R$ 26.140,3008 PINTURA RS 26.140,30
10.456,12 15.684,18

100%
R$ RS 444,9409 SERVIÇOS FINAIS 444,94

444,94

VALOR SIMPLES 21.111,96 35.756,8647.374,36 47.970,58
PERCENTUAL SIMPLES 13,87% 31,12% 31,52% 23,49%

RS 152.213,77
VALOR ACUMULADO 21.111,96 68.486,33 116.456,91 152.213,77

PERCENTUAL ACUMULADO 13,87% 44,99% 76,51%. 100,00%

Bacabal/MA, 06 de janeiro de 2021. to Pedío V. Camiic
\ Engenheiro Civil
CRÊA:2115C9595-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

FIs.n.'

Proc. n.»06010i;2020

Rubrica

SOLIClTACAO

Ao
Exmo. Sr.
JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde
Nesta

Senhor Secretário.

Ao sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, lavro a presente
solicitação.

Conforme formalização de projeto e aprovação do setor de engenharia, para
Manutenção preventiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme
relacionadas abaixo, solicito as providências necessárias para proceder o procedimento de
contratação para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades
Básicas de Saúde no Município de Bacabal/MA, de acordo com as planilhas em anexo.

TIPO DE SERVIÇO
MANUTENÇÃO

VALORITEM DISCRIMINAÇÃO
U13SJUCARAL

LOCAL

RS 140.247,32DAIRRO JUÇARAL
POV. BOA VISTA DA

manutençAo RS 86.631.42UBS BOA VISTA DA TABUA-)
TABUA

POV. BOM
PRINCÍPIO

RS 141,928.45UBS BOM PRINCIPIO MANUTENÇAO

MANUTENÇAO BAIRRO SETÚBAL RS 152.213,774 UBS SETÚBAL

RS 521.020,96TOTAL GERAL

Após autorização e visita in loco dos llscais do Setor de Engenharia, que
obteveram diversas informações de maneira a propiciar a perfeita execução dos serviços. Fica
justificada a Contratação de empresa para execução dos serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva das UBS’s Juçara!, Boa Vista da Tábua, Bom Princípio, e Setúbal no Município de
Bacabal - MA. visando garantir as condições básicas e necessárias ao devido funcionamento das
unidades de saúde para enfrentamento da Pandemia COVlD-19 neste município.

Bacabal - MA. 06 de janeiro de 2021.

\

RÂ SAMPAIOÍPIRfcS

.Secretária Adjunta de Saúde
Portaria n.°010/2021

AY

k PREFEITURA
Rua 15de NovemDro. 229 -Centro. BacaDal - MA. 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533


