



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº: 807

Proc. nº: 320701-2018

Rubrica: Almad

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Ofício nº 004/2018-CPL/PMB

Ao Sr.,
Franklin Pedro Vilar Carvalho
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Bacabal
NESTA,


Vimos através deste, solicitar de V. Sa. **PARECER TÉCNICO** a respeito da classificação das propostas apresentadas na licitação na modalidade **Tomada de Preços Nº 007/18-CPL/PMB**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação asfáltica no município de Bacabal-MA.

Parecer técnico este que deve esclarecer quais propostas estão aprovadas ou não para continuação do certame, identificando as falhas e erros apresentados, pois tal parecer definirá o critério de contratação da empresa que executará a obra elencada acima.

Solicitamos ainda celeridade na verificação das propostas, pois precisamos encaminhar o resultado aos licitantes e ao órgão conveniente.

Sem mais para o momento ensejamos votos de estima consideração e apreço.

Bacabal - MA, 11 de setembro de 2018,


ALAN AMORIM NASCIMENTO
Presidente da CPL/PMB

Franklin Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 2150855-2
21/09/2018

Prefeitura Municipal de Bacabal

Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal - MA

Home Page: www.bacabal.ma.gov.br Telefone (99) 3621-0533

Página 1 de 1



Prefeitura Municipal de Bacabal

CNPJ: 06.014.351/0001-38

Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000, Fone: 99-3621-0533



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 808

Proc. nº: 300721/2018

Rubrica: Chancela

PARECER TÉCNICO

Referente ao Ofício Nº 004/2018-CPL/PMB a tomada de preços nº 007/18-CPL/PMB

RELATÓRIO PARECER TÉCNICO



Prefeitura Municipal de Bacabal

CNPJ: 06.014.351/0001-38

Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000, Fone: 99-3621-0533



PARECER TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 809

Proc. nº: 300201-2018

Rubrica: Gilmed

Referente ao Ofício Nº 004/2018-CPL/PMB a tomada de preços nº 007/18-CPL/PMB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços pavimentação asfáltica no município de Bacabal – Ma.

Em análise das propostas solicitadas:

Proposta 01: MRA Serviços e Construções LTDA

1º Desatendeu o item 7.7 do edital (reprodução abaixo), apresentando nos preços unitários de Mão de obra, valores abaixo do mercado, conforme detalhamento abaixo:

Servente com encargos – Valor apresentado 8,56 h - Valor Atual 10,81h

Carpinteiro com encargos - Valor apresentado 11,33h – Valor Atual 13,18h

Como podemos observar, a mesma está realmente com a mão de obra totalmente defasada, com base na atual convenção.

O próprio edital, cita nos itens 7.7 e 9.1.1.14.3, que não aceitará salários incompatíveis com o valor de mercado, conforme reprodução abaixo:

7.7 - Os preços propostos deverão ser indicados em Real, sendo que, **não será aceito preço unitário, simbólico, irrisório ou manifestamente inexecutável, incompatíveis com os preços dos Insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do § 3º e do § 4º do artigo 44 da Lei 8.666/93 de 21/06/93.**

(grifo nosso)

9.1.1.14.3 - **Que contiver preço unitário, simbólico, irrisório ou manifestamente inexecutável, incompatíveis com os preços dos Insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do § 3º e do § 4º do artigo 44 da Lei 8.666/93 de 21/06/93. (grifo nosso)**



Prefeitura Municipal de Bacabal

CNPJ: 06.014.351/0001-38

Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000, Fone: 99-3621-0533



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 810

Proc. nº: 300-701-2018

Rubrica: Almade

Proposta 02: ENCIZA ENGENHARIA LTDA

Foi constatado em análise à proposta de preços, que não foi contatado divergências em relação da planilha referente ao objeto licitado.

Bacabal, 11 de Setembro de 2018.

Franklin Pedro V. Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 211509595-2

FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO
ENG. CIVIL - PREFEITURA DE BACABAL
CREA - 2115095952