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RiAria:

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.s 002/2019-CPL/PMB
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Dia 11 de novembro de 2019 às 09h:00min
[nove horas)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razão Social: ^

CNPJ n.®: Insc. Estadual n

Endereço:

Cidade: Estado:

E-mail:

(DDD) Telefone: ( ). ,(DDD)Fax:( ^).

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome Completo:

Cédula de Identidade n.-:

CPF n.2

Órgão Emissor:

(DDD) Telefone: ( )

E-mail:

Cargo/fiinção que exerce na empresa: ( ) Sócio/Empresário; ( ) Outros:

Data do Recebimento do Edital: / /

Assinatura/Rubrica do Responsável:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X)

) Fui convidado;
) Publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal;
) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Bacabal-DOM);
) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE);
) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);
) Publicação em Jornal de Grande Circulação;
) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal;
) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www,tce.ma.gov.br);
) Outros meios:.

OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela Internet, deverá
enviar este formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail
licitacao@bacabal.ma.gov.br ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de
Bacabal/CPL no endereço abaixo. Tal medida far-se-á necessária para a Comissão informar
à empresa licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação.

Rua 15de Novembro. 229-Centro. Bacabal -MA 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533

-EITURA J I



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NQ 002/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE

ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA.

1*^
LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL N.** 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, e LEI

COMPLEMENTAR N.<> 123/2006 E SEUS COMPLEMENTOS.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÃRIA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.

DATA/HORA DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 11 DE NOVEMBRO DE

2019,ÃS09:00HS.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

INFORMAÇÕES: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÃS

12:00 HORAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL.

LOCALIZADA NA TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, N° 229, CENTRO,

BACABAL-MA.

Rua 15de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533



TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019

WDEBACABAL.

1-INTRODUÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bacabal, designada pela
Portaria n° 082/18, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,
toma público para conhecimento dos interessados que, de conformidade com o disposto
na Lei Federal n ° 8.666/93; e Art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e pelas
condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram neste Edital
e seus anexos, fará realizar através de sua Comissão Permanente de Licitação/CPL,
localizada na Travessa 15 de Novembro, n° 229, Centro, Bacabal - MA, a TOMADA DE

PREÇOS N® 002/2019 - CPL - sob regime de empreitada unitária, do tipo Menor Preço,
para contratação de empresa especializada para execução dos serviços do objeto
abaixo descrito:

2 - OBJETO

2.1 - É objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para
execução dos Serviços Remanescentes de Recuperação e Melhorias das Estradas
Vicinais do Município de Bacabal - MA, de acordo com o Contrato de Repasse n°
832986/2016/MAPA/CAIXA. Sendo sob o regime de execução por empreitada unitária,
a serem executados de acordo com as normas preconizadas pela ABNT, o projeto básico,
planilha orçamentária e anexos deste Edital. Com o valor máximo de R$ 351.297,63
(Trezentos e cinqüenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e três
centavos).

2.2 - O projeto básico do objeto consta do ANEXO I deste Edital.

3 - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação empresas nacionais do ramo pertinente ao
objeto licitado, que atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos.

3.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação:

a) Empresas em forma de consórcio, firmas consideradas inidôneas pela
Administração Pública e demais proibidas em Lei;

b) Empresas que possuam em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público
vinculado à esta Prefeitura, ou a esta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
ou ainda que possua, em si diretoria, integrante participando em mais de uma
empresa concorrente;

c) Empresa que se encontrem em processo de dissolução, falência ou concordata;
d) Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Prefeitura

Municipal de Bacabal ou quaisquer órgãos da Administração Pública Federal,
Estadual, Distrital, ou Municipal;

e) Empresas que sejam integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA. 65700-000
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utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

f) Empresas que se enquadrem nas demais vedações do artigo 9° da Lei Federal n°
8.666/93.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preço deverão ser apresentadas em
envelopes separados, lacrados e rubricados no lacre, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N" 1: Documentação de Habilitação

ENVELOPE N° 2: Proposta de Preços, que compõem esta licitação.

^  Os envelopes deverão conter os dizeres;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA T"
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL

(IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE)
(CONTEÚDO DO ENVELOPE)

4.1 - Todos os documentos necessários à habilitação preliminar poderão ser
apresentados em qualquer processo de cópia autenticada, conforme Art 32 da Lei N°
8.666/93.

4.2 - A DOCUMENTAÇÃO exigida nesta licitação deverá comprovar a habilitação jurídica,
regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica do licitante.

4.3 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em 01 (uma) via, original, ou cópia
autenticada, numeradas, rubricadas ou assinadas, em todas as suas folhas, por seu
representante legal.

5 - DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES
5.1 - Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo mencionados, em cópia
autenticada, sob pena de não credenciamento:

a) Carteira de Identidade ou outra equivalente (com foto), original e cópia autenticada.

b) Contrato social, de acordo com a Lei n^. 10.406/2002 (Novo Código Civil
Brasileiro) quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

c) Procuração ou documento equivalente do licitante, com poderes e assinatura

Rua 15de Novembro, 229-Centro. Bacabal - MA. 65700-000
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reconhecida por autenticidade cartorial do outorgante, para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, assim como com
poderes para assinar, receber documentos, desistir de prazo recursal, acompanhada do
estatuto/contrato social. A Procuração (se for o caso) deverá conter, pelo menos, os
termos do Modelo no ANEXO 11;

d) Declaração com base no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, conforme
ANEXO XI;

5.2 - As informações contidas na Declaração apresentada terão presunção relativas de
veracidade, podendo ser contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de
comprovar suas alegações.

^  5.3 - A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não
podendo filial ou subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;

5.4 - A Comissão poderá ainda, diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal
e/ou da Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, para verificar seu
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.5 - Na falta da procuração e dos documentos descritos neste Edital, a empresa ficará
sem representante perante a Comissão, não podendo fazer consignar em ata suas
observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um
mandatário, persistindo esta situação até que esta necessidade seja atendida. Esta falta
não implica em inabilitação ou desqualificação das propostas.

5.6 - Somente será admitida a participação de um único representante da proponente
nas sessões de abertura. As demais pessoas presentes, exceto os membros da Comissão
e Técnicos eventualmente convidados por esta, não poderão pronunciar-se.

6 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A documentação de habilitação será apresentada em UMA via, devidamente rubricados e
numerados, contendo documentos ORIGINAIS ou CÓPIAS REPROGRÁFICAS
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, numeradas e assinadas pelo proponente ou seu
representante legal. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser
autenticadas por funcionário designado da Prefeitura Municipal de Bacabal, a partir do
original, até às 12 horas do último dia útil anterior à data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes documentação. A autenticação de documentos e reconhecimento
de fi rma somente poderá ser feita no último dia útil anterior para que não atrapalhe o
certame no momento da sessão. A Comissão Permanente de Licitação não
autenticará os documentos no dia da sessão. As cópias reprográficas ficarão retidas
no processo:

6.1 - Prova de Habilitação jurídica:
6.1.1 - Registro na Junta Comercial do Estado em que se encontra a sede do Licitante.

Rua 15 de Novembro. 229-Centro. Bacabal - MA. 65700-000
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.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores.

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de eleição da diretoria em exercício.

6.1.4 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente.

6.1.5 - A microempresa ou EPP que pretenda tratamento diferenciado, da Lei
Complementar n®. 123/2006, comprovará essa condição com apresentação de Ato
Constitutivo ou documento equivalente, registrado no denominado Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil ou em órgão equivalente.

6.1.6 - Prova de Inscrição no Cadastro de Empresas do município de Bacabal, através do
CRC - Certificado de Registro Cadastral, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

6.1.7 - Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

6.1.8 - Alvará de localização e funcionamento relativo à sede do licitante, válido para o
exercício de 2019.

6.1.8.1 - Caso o licitante tenha domicílio em Município que adota sistema de alvará
único, deverá apresentar o instrumento normativo (lei, decreto, portaria etc) que

^  discipline essa condição.

6.2 - Prova de Regularidade Fiscal
6.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (C.N.P.J.);

6.2.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Dívida Ativa da União
e Certidão de Tributos Federais), Estadual (Certidão Negativa de Débitos e Certidão
Negativa da Dívida Ativa) e Municipal (Certidão Negativa de Débito e Certidão de
Regularidade Fiscal, onde se localiza a sede da Proponente ou da filial apresentada ao
certame;

6.2.3 - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

6.2.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Trabalhistas - Lei 12.440/11.

/I/
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.5 - As microempresas e EPP apresentarão toda a documentação exigida para
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

6.2.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão
negativa.

6.2.5.2 - A não regularização dos documentos, no prazo legal mencionado no item
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no arL 81 da Lei 8.666, de 21/06/93, facultado à CPL convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou à autoridade superior,
para a contratação, ou revogar a licitação.

6.3 Qualifícação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região da sede da
empresa. As empresas sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA
deverão apresentar visto do CREA-MA, nos termos do art. 65, da Lei n.^ 5.194,
de 14/12/66.

b) Comprovação de Capacitação Técnica Profissional:

DEBACABAl-MA

b.l) Comprovação de possuir o licitante, em seu quadro permanente, na data
da licitação, engenheiro civil detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, devidamente averbado (s) no CREA que atendam no mínimo ao
quantitativo total dos itens relacionados abaixo:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT

3.2 Transporte de mat 1® categoria com DMT = 3,2 km t/km 41.558,40

2.2 Limpeza superficial de jazida m^ 36.075,00

3.1 Escavação e carga de material de 1® cat. para
revestimento primário e aterro m' 8.658,00

3.3 Compactação de aterros a 95% do próctor normal m® 7.215,00

2.4 Expurgo de jazida m' 1.611,00

) Prova de que a empresa licitante possua em seu quadro técnico permanente a
seguinte equipe básica mínima:

1. Um(a) Engenheiro(a) Civil, devidamente inscrito no Conselho Regional de
Engenharia;

Rua 15de Novembro. 229-Centro. Bacabal -MA 65700-000
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A comprovação do vínculo empregatício do engenheiro, a que se refere as
alíneas "b" e "c", será feita mediante apresentação de cópia da carteira de
trabalho fCTPS) em que conste o licitante como CONTRATANTE, do contrato
social do licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de
trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste
o profissional como responsável técnico ou, ainda, de declaração de contratação
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaração de anuência do profissional.

e) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação
técnica, todos serão inabilitadas.

6.3.1 A empresa licitante deverá indicar um "Engenheiro Civil", "devidamente
credenciado", e de "posse" do "Atestado de Vistoria", que faz parte do Edital,
para apresentar-se na Prefeitura Municipal, localizada na Travessa 15 de
Novembro, n° 229, Centro, até o 3° (terceiro) dia útil anterior ao certame, para
efetuar a vistoria técnica, onde tomará conhecimento das condições locais da
realização das obras e serviços, para a elaboração de sua Proposta de Preços,
devendo constar no envelope n^ 1 de "Documentação para Habilitação" o
referido Atestado devidamente assinado pelo Responsável Técnico da
Prefeitura Municipal de Bacabal.

6.3.1.1 Entende-se como "credenciado(s)" (a}s pessoa(s) indicada(s) em "procuração
ou em carta de apresentação específíca para esta licitação, em papel
timbrado da empresa", que deverá ser apresentada ao Responsável Técnico
indicado pela Prefeitura, para acompanhar(em) e efetuar(em) a Visita Técnica;

6.3.1.2 Esse Atestado será assinado pelo Responsável Técnico indicado pela Prefeitura
Municipal, no local, até a data estipulada no Item 6.3.1, comprovando que o[s3
representante(s) profissional(is), da empresa vistoriou(aram) o local onde será
executada as obras e serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir, direta e indiretamente na execução dos mesmos;

6.3.1.3 A visita ao local das obras e serviços por parte das licitantes é facultativa, mas a
empresa licitante deverá apresentar Declaração de Visita, de modo que não serão
atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de
conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto;

6.3.1.4 A visita técnica deverá ser requerida junto a Secretaria Municipal de
Administração com antecedência mínima de 1 (um) dia útil anterior a data
marcada para visita técnica, das 08 às 12 horas, com a presença do representante
legal da licitante.

Rua 15 de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000
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- Prova de Qualificação Econômica - Financeira
6.4.1 - Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente autenticados através de selo
do contador competente com a Certidão de Regularidade do Profissional (CRP], ou CRP-
Eletrônica do contador que assinou o balanço, conforme disposto nas Resoluções CFC n®
871 de 23/03/00 e n^ 1.046 de 16/09/05, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três] meses da
data da apresentação da proposta, com comprovação mínima de Patrimônio Líquido de
10% (Dez por cento] do valor estimado da obra. Nesta oportunidade, a empresa deverá
demonstrar sua boa situação de liquidez, através da seguinte fórmula financeira. A
comprovação da boa situação financeira da licitante deverá estar Consubstanciada nos
seguintes índices:

ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigível
a Longo Prazo)

6.4.1.1 - Somente serão habilitados os licitantes que apresentem índice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um), devidamente assinado por
profissional competente registrado no CRC;

6.4.1.2 - A licitante deverá apresentar os índices em MEMORIAL DE CÁLCULO
assinado por profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade -
CRC responsável pelas informações contábeis da empresa.

6.4.1.3 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante apresentação do Balanço de Abertura;

6.4.1.4 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e
^  Demonstrações de Resultado do Exercício - DRE assim apresentados:

a] Publicados em Diário Oficial; ou
b] Publicados em jornal de grande circulação; ou
c] Registrados na Junta Comercial da sede do licitante; ou
d] Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticados na Junta Comercial
da sede da licitante, na forma da IN n® 65 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio - DNRC, de 01 de Agosto de 1997, art. 6-,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.

6.4.1.5 - Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço
foi arquivado. 1 /j

6.4.2 - Certidões negativas de falência ou concordata, expedida pelo Cartório

Rua 15 de Novembro, 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000
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Jístribuidor a não mais que 60 (sessenta) dias anteriores à data de recebimento de
documentos e propostas comerciais, caso a mesma não apresente data de validade.

6.4.3 - Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de
R$ 3.512,98 (Três mil quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos), com validade
de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas em uma das
modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança
bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na
forma do Artigo 56, § 1-, I da Lei 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser
depositado no banco 001 BANCO DO BRASIL 5/A, Ag: n^ 0528-2 - Conta Corrente n®
16.287-6 - Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL.

6.4.3.1 - A prestação de garantia da proposta deverá constar na documentação de
habilitação no envelope n° 01.

6.4.4 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art 7® da
Constituição Federal, ou seja, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e não utiliza mão-de-obra de menor de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, devidamente assinada pelo responsável legal
da empresa indicando-se nome e função do mesmo, conforme Anexo VII (Pessoa
Jurídica) e Anexo VIII (Pessoa Física);

6.4.5 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação
na forma do § 2^ do artigo 32 da Lei n® 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente,
proprietário ou procurador, devidamente identificados, conforme Anexo IV.

6.4.6 - Declaração de opção da sistemática de recolhimento das contribuições
previdenciárias, conforme Anexo XII.

6.4.7 - Declaração de que a licitante não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
vedação com fundamento no Artigo 20, XII, Lei 12.465/2011, conforme Anexo XIII.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
A Proposta de Preço será apresentada em 01 (uma) via original sem emendas rasuras ou
entrelinhas sendo as páginas enumeradas seqüencialmente, rubricadas e assinadas pelo
proponente ou seu representante legal e responsável técnico da empresa, conterá
também:

7.1 - Carta Proposta de Preço Global, de acordo com o modelo ANEXO V, orçados na
data da apresentação, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e
indiretas necessárias à plena execução dos serviços objeto desta licitação.

7.1.1 - Anexo à proposta, deverá ser apresentado Orçamento Detalhado do Custo Global
da Obra, em forma de Planilha de Custos e Formação de Preços, assinada pelo
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Representante Legal e Técnico legalmente habilitado, constando os quantitativos,
juntamente com Cronograma Físico-Financeiro, e Composição de Custos Unitários e
Custo Total dos Serviços Especificados, constando ainda Composição do BDI e Encargos
Sociais, detalhando todos os seus componentes, em forma percentual. (Conforme art.72,
§ 2-, inc. 1, II, III e IV, art.40, inc. X, C/C o art. 43, inc. IV, da Lei n-. 8.666/93).

7.1.2 - Deverá estar incluído na planilha orçamentária todos os custos referentes à mão
de obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, bem como, despesas com
impostos, taxas, seguros, garantias, ART'S, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, mobilização e desmobilização, manutenção do canteiro de obras, lucro,
bem como quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias.

7.2 - A proposta de Preço da Licitante deverá indicar o valor da execução completa com
o PREÇO GLOBAL dos serviços, segundo a cotação e preços unitários aplicados pela
proponente aos itens da Planilha de Orçamento constante no ANEXO I.

7.2.1 - Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas e terão a
validade de no mínimo 60 (sessenta] dias, contados a partir da data da abertura de
proposta.

7.3 - A Licitante deverá preencher a "Planilha de Orçamento" - ANEXO I, que integra
este Edital com os preços unitários por ela propostos. Será aceita planilha
computadorizada, desde que apresente absoluta fidelidade com a planilha orçamentária,
anexa deste Edital, no que se refere às atividades, unidades e quantidades, sob pena de
desclassificação.

7.4 - A CONTRATADA não poderá pleitear posteriormente ou justificar aditamentos de
prazos ou valor decorrentes desta eventual redução do prazo proposto.

7.5 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes.

7.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital,
inclusive, financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

7.7 - Os preços propostos deverão ser indicados em Real, sendo que, não será aceito
preço unitário, simbólico, irrisório ou manifestamente inexequível, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos
termos do § 3° e do § 4° do artigo 44 da Lei 8.666/93 de 21/06/93.

7.8 - No caso de divergências entre os valores unitários e totais, erros de contas, nas
planilhas de preços, a Comissão se reserva o direito de conferi-los e corrigi-los,
prevalecendo, neste caso, o valor unitário indicado pelo licitante em sua proposta.
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RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO.
8.1 - A Licitação será processada em duas fases.

8.1.1 - 1- fase, com recebimento e abertura dos envelopes contendo, a Credencial do
representante legal e os Documentos de Habilitação, e recebimento do envelope com a
Proposta de Preço, que fícará sob a guarda da CPL/PMB. Uma vez entregue os
credenciamentos e identificados todos os licitantes presentes, não será permitida a
participação de concorrentes retardatários.

8.1.2 - 2- fase, com a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço das
proponentes Habilitadas.

8.2 - Não serão recebidos envelopes encaminhados por via postal, fax, telex ou e-mail,
salvo por via postal encaminhado com Aviso de Recebimento (AR) e que sejam
entregues antes da data e hora indicados no item 1 deste Edital.

8.3 - A abertura do envelope contendo "Documentos de Habilitação" se fará no dia, local
e hora indicados no item 1 deste Edital, em sessão pública, dirigida pelo Presidente da
Comissão de Licitação, que procederá a conferência e rubrica dos documentos e dará
vista dos mesmos aos representantes dos Licitantes para que eles rubriquem e façam
suas observações, que serão consignadas em ata.

8.4 - A Comissão de Licitação julgará a Habilitação e comunicará o resultado aos
Licitantes na mesma Sessão, caso não seja interposto qualquer recurso contra a
habilitação, ou em outra sessão pública para este fim.

8.5 - Inexistindo qualquer fato impeditivo na fase de habilitação e desde que todas as
Licitantes presentes concordem em renunciar ao prazo de recurso contra a Habilitação e
registrem em ata sua decisão, a abertura do envelope "Proposta de Preço" poderá ser
procedida na mesma sessão.

8.6 - Se os licitantes não renunciarem ao direito de recurso na forma prevista no item
8.5, os envelopes de n.° 2 só poderão ser abertos após o transcurso do prazo de 05
(cinco) dias úteis e, se houver recurso, na mesma forma do ArL 109 da Lei n° 8.666/93,
após o julgamento deste.

8.7 - A inabilitação da licitante, importa na preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes deste certame licitatório, nos termos do Art 41 da Lei n° 8.666/93, e
suas alterações posteriores.

8.8 - Serão devolvidos, mediante recibo, inviolados, os envelopes de Proposta de Preços
aos licitantes inabilitados.

8.9 - Das reuniões lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais serão registradas as
ocorrências e que, ao final, serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos
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icitantes presentes.

8.10 - Nas sessões de abertura dos envelopes "Proposta de Preço" serão observados os
mesmos procedimentos previstos no Edital para abertura do envelope "Documentos de
Habilitação".

8.11 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preço não mais
caberá desclassificar os licitantes por motivos relacionados à sua Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e à Qualificação Econômico Financeira, salvo
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.12 - A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado o recebimento e a
inclusão de documento não apresentado até a abertura da sessão.

8.13 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

8.14 - Abertura da Proposta de Preço:
8.14.1 - A abertura da Proposta de Preço ocorrerá:
8.14.1.1 - Na mesma data da declaração dos resultados do julgamento da Documentação
de Habilitação, em sessão pública, desde que todos os licitantes concordem em
renunciar ao prazo de recurso contra a habilitação, registrando em ata sua decisão;

8.14.1.2 - Após o prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis (prazo recursal legal), da data de
divulgação da habilitação, se for o caso;

8.14.1.3 - Depois de julgados e publicados os recursos porventura apresentados contra
o resultado da habilitação.

8.15 - Os licitantes habilitados ou não, serão convocados para a sessão pública de
abertura dos envelopes da "Proposta de Preço", sendo que para os inabilitados será
procedida a devolução protocolada de suas Propostas de Preços.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
9.1 - No julgamento das Propostas, serão considerados, que:

9.1.1 - Com base na LC n®. 123/2006 será considerado EMPATE quando as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.1.1.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.1.1.1.1 - A microempresa ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de \ 1/
preço inferior à vencedora do certame, tendo adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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Ll.1.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou EPP, na forma do item
9.1.1, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem no item 9.1.1.1.1, na ordem
classificatóría, para o exercício do mesmo direito.

9.1.1.1.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta cláusula deste
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

9.1.1.1.4 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.1.1.1.5 - A microempresa ou EPP mais bem classifícada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.

9.1.1.2 - Será declarado o licitante vencedor com o menor valor.

9.1.1.2.1 - Às licitantes microempresas ou EPP com restrição na regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, desde logo prorrogado em iguais números de
dias, a partir de declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

9.1.1.2.2 - Não se enquadra no disposto no item 9.1.1.2.1 a não-inclusão, no respectivo
envelope, de algum dos comprovantes de regularidade fiscal.

9.1.1.3 - Preços manifestamente inexequíveis as Propostas com valor unitário abaixo a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valor orçado pela PMB, ou,

b) Valor orçado pela PMB.

9.1.1.4 - Preços excessivos a Proposta com valor total superior ao orçamento de
referência desta Prefeitura.

9.1.1.5 - A Proposta vencedora será a de menor valor.

9.1.1.6 - Do Licitante classificado em primeiro lugar, cujo valor por lote da proposta, seja
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às letras "a" e "b" do
item 9.1.1., será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional
dentre as modalidades previstas no parágrafo 1° do arL 56 da Lei Federal 8.666/93,
igual à diferença entre o valor resultante do item 9.1.1. e o valor da correspondente
proposta.
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ri.7 - Erros entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerão os
valores por extenso.

9.1.1.8 - Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será
corrigi do devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e
preço total.

9.1.1.9 - Erros de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto.

9.1.1.10 - Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma.

9.1.1.11 - Verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços,
serão adotadas as correções que resultar no menor valor.

9.1.1.12 - O valor da proposta será ajustado pela CPL/PMB, em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor
contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será
rejeitada.

9.1.1.13 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela CPL/PMB,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão admitidas
propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.

9.1.1.14 - Será desclassificada a Proposta de Preço que, conforme art 48 da Lei n®
8.666/93:

9.1.1.14.1 - Não atender ás exigências do ato convocatório.

9.1.1.14.2 - Apresentar preço por lote superior ao estimado pela CPL ou manifestamente
inexequível.

9.1.1.14.3 - Que contiver preço unitário, simbólico, irrisório ou manifestamente
inexequível, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do § 3° e do § 4° do artigo 44 da Lei 8.666/93 de
21/06/93.

9.1.1.14.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o
disposto no § 2° do art.3'' da Lei n® 8.666/93. a classificação far-se-á obrigatoriamente /1
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado ' '
qualquer outro processo.
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- DA HOMOLOGAÇÃO, RENOVAÇÃO E ANULAÇÃO.
10.1 - O resultado do julgamento da presente licitação será submetido à homologação
da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Bacabal - MA.

10.2 - A CPL/PMB se reserva o direito de:
10.2.1 - Revogar a licitação em razão de interesse público;
10.2.2 - Anular, total ou parcialmente em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso.

11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
11.1 - Adjudicado o objeto licitado, a proponente vencedora será convocada para
assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da convocação para tal finalidade.

11.2 - Quando o adjudicado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento dentro do
prazo e condições estabelecidos, ele decairá do direito à contratação e estará sujeito à
multa de 5% (cinco por cento) do valor da proposta atualizado monetariamente.

11.3 - Na hipótese de sub-item 11.2., a Prefeitura Municipal de Bacabal - MA poderá
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços.

11.5 - Caso a contratada não cumpra o plano de execução dos serviços nos prazos
previstos, ficará sujeita ao pagamento de multa diária correspondente a 0,01% (um
décimo por cento) do valor do contrato, a partir da data em que ficou caracterizada a
inadimplência ou enquanto perdurar.

12 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
12.1 - Conforme Projeto Básico dos Serviços.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
13.1 - O Pagamento será efetuado após o atesto de conclusão de cada medição dos
serviços realizados.

13.2 - As despesas decorrentes desta Licitação, correrão por conta dos elementos de
despesas: 02.05 - Secretaria Mun. De Obras e Urbanismo; 26.782.0027.1036.0000 -
Const. e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Todos os documentos da licitação fornecidos pelo Adjudicatário, se completam
entre si, de modo a que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita
em outro será considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis
divergências futuras, quaisquer que sejam.

14.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceito
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sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

14.3 - Nenhuma indenização será devida ao licitante pela apresentação da
documentação ou elaboração das propostas de que trata o presente Edital.

14.4 - Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem a assinatura do Contrato,
deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de
03 (três) dias do evento, para que possam ser considerados válidos, a critério da
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, quando o Adjudicatário alegar a sua ocorrência,
para que sejam relevadas as penalidades aplicadas.

14.5 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação.

14.6 - Para quaisquer informações ou esclarecimento de dúvidas pertinentes à presente
licitação, os interessados deverão dirigir-se à Comissão Permanente de Licitação
CPL/PMB, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis anteriores à entrega das
Propostas, e a CPL/PMB responderá às dúvidas até o segundo dia útil anterior a data
prevista para a entrega dos envelopes.

14.7 - A Comissão de Licitação, reserva-se o direito, de em qualquer fase da licitação,
promover diligências, referente aos Documentos, apresentados pelas licitantes. A fím de
esclarecer ou complementar o processo licitatório. Conforme permitido pelo § 3°, do ArL
43 da Lei 8.666/93.

14.8 - Toda a documentação técnica apresentada, bem como a proposta de preços,
deverá ser assinada por Responsável Técnico da Licitante e pelo seu
Representante Legal.

14.9 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital, nos termos do
Art. 41 e seus parágrafos, da Lei n^ 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores.

14.10 - Todos os procedimentos relativos à presente licitação se subordinam aos
princípios e ao regime da Lei n- 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores, inclusive direito de recurso.

Bacabal - MA, 22 de outubro de 2019,

C-m/)ALAN AMORÍM NÂSáMENTO
J^sídente da CPL/PMB
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/PMB

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PROJETO BÁSICO
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Prefeitura Municipal de Bacabai
CNPJ: 06.014.351/0001-38
Travessa 15 de Novembro, 229*Centro, CEP: 65.700-000

PREFEJTURA

PROJETO BÁSieO DE ENGENHARIA
(PBE)

PROJETO BÁSICO DE ESTRADAS VICINAIS

POV. SINCORÁ E POV. VALE DO MEARIM, NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA.

APRESENTAÇÃO
MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA

PLANTAS

ANEXOS
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Prefeitura Municipal de Bacabal
CNPJ: 06.014.351^001-38
Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000

1.0 APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução de

projetos de recuperação de estradas vicinais, de modo que os materiais, equipamentos,

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos

deverão atender integralmente ás normas para medição de serviços rodoviários,

complementadas pelas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNiT ou,

^  quando necessário, particularizações dessas.

1.2- CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

1.2.1- LOCALIZAÇÃO

Bacabal é uma cidade e município do estado do Maranhão, Brasil. Loealiza-se na

mesorregião do Centro Maranhense, dentro da microrregião do Médio Mearim. A sede

municipal tem as coordenadas geográficas de 04°13' 30" de iatitude sui e 44°46' 48" de

longitude oeste de Greenwich, Limita-se ao Norte com os municípios de Conceição do

Lago-Açu, São Mateus do Maranhão e Bacabai, ao Sul com os municípios de São Luís

Gonzaga e Bom Lugar, a Leste com os municípios de São Mateus e Aito Alegre do

Maranhão e a Oeste com os municípios de Bom Lugar e Lago Verde e dista cerca de 249

km de São Luis.

1.2.2- ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa

nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Maranhão

(www.ma.gov.br).

Sua fundação tem inicio onde está a Praça N. S. da Conceição, em Bacabai, o

coronel Lourenço da Silva estabeleceu, em 1876, uma fazenda para cultivo do arroz,

algodão e mandioca, aproveitando o trabalho escravo. Sobrevindo a Abolição, a fazenda

foi vendida ao Coronel Raimundo Alves d'Abreu (a propriedade passou a ser conhecida

como Sitio dos Abreu), que passou a comercializar com libertos e índios, cujas malocas

se erguiam na atual localização do bairro Juçarai.
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Graças a fertilidade do terreno, topografia privilegiada e recursos naturais, o Sítio

prosperou rapidamente. A grande afluência de imigrantes, principalmente nordestinos,

muito contribuiu também para o desenvolvimento agrícola.

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Bacabal, pela lei

estadual n** 932, de 17 de abril de 1920, desmembrado de São Luís Gonzaga. O nome do

município teve origem na grande quantidade de palmeiras de baeaba ali existentes nos

primórdios de sua colonização.

população total, segundo o Censo 2010 do IBGE pessui população de

aproximadamente 99.960 habitantes e densidade demográfica de 59,39 Habitantes/km^,

onde 77,86% as pessoas estão na zona urbana.

O fornecimento de energia é feito pela ELETRONORTE através da CEMAR pelo

Sistema Regional de Miranda que compreende a região Norte, Centro-Norte e Centro-

Oeste maranhense. É composto atualmente por 26 subestações, sendo duas na tensão

de 138/69/13,8 KV, 16 na tensão de 69/13,8 KV (15 da CEMAR e uma de um consumidor

Especial), uma na tensão de 69/34,5 KV, seis na tensão de 34,5/13,8 KV e uma na

tensão 230/69 KV. Segundo o IMESC (2010) existem 27.369 ligações de energia elétrica

no município de Bacabal.

A água consumida na cidade de Bacabal é distribuída pelo Serviço Autônomo de

^  Água e Esgoto - SAAE, autarquia municipal que atende 21.827 domicílios através de

uma central de abastecimento, (IBGE, 2010). O município possui um sistema de

escoamento superficial dos efluentes domésticos e pluviais que são lançados em cursos

d'água permanentes, em cursos d'água intermitentes, em lagoas e em áreas livres,

públicas e particulares. A disposição final do lixo urbano não é feita adequadamente em

um aterro sanitário.
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1.3- ASPeOTQS FISIOaRÁFie0§

o município de Bacabal está localizado na Mesorregião Centro Maranhense dentro da

Microrregião do Médio Mearim. A altitude da sede do município é de 21 metros acima do

nível do mar, sendo que a variação térmica durante o ano é pequena, com temperaturas

que oscilam entre 21,6°C e 32,1 °C. O clima do município, segundo a classificação de

Kôppen, é tropical (AW) subúmido com dois períodos bem definidos: um chuvoso, que

vai de dezembro a maio, com médias mensais superiores a 215 mm e outro seco,

correspondente aos meses de junho a novembro.

Dentro do período de estiagem, a precipitação pluviométrica variou de 11,1 a 61,6 mm

e no período chuvoso de 133,7 a 311 mm, com média anual em tomo de 1.503mm.

Esses dados são referentes ao período de 1961 a 1990 (JORNAL DO TEMPO, 2011).
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O relevo do município de Bacabai, segundo Feltosa (2006) é formado por planalto e

planícies suavemente onduladas, contendo extensas áreas rebaixadas de formação

sedimentar com a presença de morros testemunho. Os relevos residuais, presentes na

região, formam outeiros e superfícies tabulares, cujas bordas decaem em colinas de

declividades variadas.

Na Geologia município está inserido nos domínios da Bacia Sedimentar do Parnaiba.

O município de Bacabai apresenta um domínio hídrogeológico; o do aqüífero poroso ou

intergranular, relacionado aos sedimentos consolidados da formação Itapecuru; e aos

^  sedimentos inconsolídados dos Depósitos Flúvio-Lagunares.

Na area da hidrologia o município de Bacabai pertence à bacia hidrográfica do rio

Mearim, Já que este rio drena a área do município.
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2.0MEMORIAL DESCRITIVO

2.1 INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei N" 8.666/93, em sua versão modificada pela Lei

N° 8.683/94 e atualizada pela Lei N" 9.648/98, este Projeto Básico visa fornecer

informações e elementos técnicos a permitir a construção de estradas rurais, em

consonância com as orientações fornecidas pelo INCRA, de acordo com as normas

técnicas brasileiras vigentes, seguindo as descrições e os orçamentos integrantes deste

documento. No presente caso, recuperação de estrutura viária, com a recuperação de

estradas vicinais, conforme abaixo descrito. Com a execução dessas obras, vislumbra-

se restabelecer a trafegabilidade da malha viária da zona rural, melhorar as condições

sociais da população que habita nestes trechos.

2.2 JUSTIFICATIVA

O município de Bacabal/MA. é uma localidade com fortes características rurais, em

que cerca de grande parte da população ainda vive no campo, explorando basicamente

a agricultura de subsistência e a criação de animais, convivendo lado a lado com as

grandes propriedades que exploram a pecuária e piscicultura. Esta situação tem

tornando a zona rural ainda mais importante neste município por fixar o homem no

campo e promover a geração de trabalho e renda. Por esta razão é necessário

promover esforços para tomar melhor a vida dos cidadãos que vivem na zona rural do

município e que convivem diariamente com a dificuldade de se deslocarem, por falta de

estradas adequadas, e de escoarem a sua produção. Os trechos específicos, ganha

ainda mais importância por possuir uma grande densidade populacional, por se ligar

diretamente à sede do município. A execução dessa obra encontra Justificativa

consistente na necessidade premente de ser restabelecida a trafegabilidade, com o

melhoramento, e/ou, complemento da infraestrutura da malha viária rural nos requisitos

básicos de constitucionalidade com o restabelecimento do direito de ir e vir do cidadão,

tomando as estradas melhor estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de

agricultores e a população de um modo geral, os benefícios socioeconômicos mínimos

necessários á fixação do homem no campo.

Portanto, esse trecho de estrada, se constitui em fundamental via de acesso dos

povoados para a sede do município. O estado atual desta vicinal prejudica unri^a enorme
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população quase Impossibilitando o escoamento de povoados importantes,

abastecimento dos comércios locais, transporte escolar, casos de emergência etc.

.2.2 LOCALIZAÇÃO

Recuperação de 30,00Km (Trinta quilômetros e zero metros) de estradas vicinais,
localizados nos POV. BELA VISTA, POV. SINCORÁ E POV. VALE DO MEARIM, no
Município de Bacabal no Estado do Maranhão.

ITEM TRECHO BENEFICADO/LOCALIDADE QUANT (KM)

1 POV. BELA VISTA AO POV. SINCORÁ 11,20

2 POV. SINCORÁ AO POV. VALE DO MEARIM 3,80

TOTAL 15,00

2.3 DIAGNOSTICO

De forma geral, a infraestrutura da malha viária consolidada aqui apresentada,

caracteriza-se como estradas essencialmente rurais, em um padrão típico da região,

com revestimento primário. As estradas dos trechos em epígrafe constituem um dos

principais eixos de acessibilidade entre as zonas rural e urbana de nosso município,

agora completamente danificadas pela ação das fortes chuvas que ainda castigam

nosso território. As moradias são compostas basicamente das habitações rurais

construídas e/ou erguidas pela própria população, sua maioria de Taipa e com outras,

em minoria, construídas em alvenaria de tijolos com cobertura de telha cerâmica. Nestas

localidades, dependendo da Região onde se localizam, predominam a agricultura de

subsistência e a criação de animais.

2.4 benefícios SOCIAIS

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente

de ser restabelecida a trafegabilidade, com o melhoramento, e/ou, complemento da

infraestrutura da malha viária rural nos requisitos básicos de constitucionalidade com o

restabelecimento do direito de ir e vir do cidadão, tornando as estradas melhor

estruturadas e organizadas, proporcionando às fómilias de agricultores e a população de

um modo geral, os benefícios socioeconômicos mínimos necessários à fixação do
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S.0 ESPEeiFieAÇÕES TÉCNICAS

As obras deverão ser executadas no interior das faixas de domínio definidas peia

demarcação topográfica do parcelamento rural do assentamento/povoado, seguindo as

especificações a seguir estabelecidas pelo município.

3.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na
obra, deverão ser novos e de primeira qualidade.

^  - As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e
normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos.

- Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e
memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida.

- Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados

pela fiscalização.

o No local da obra, deverá haver um responsável locai peia mesma e, na sua
ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da
obra e nas relações com a fiscalização.

- A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos
financiadores e técnicos envolvidos no projeto e execução.

3.1 EXECUÇÃO 00 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Para garantir um pavimento com boas características para suportar o tráfego, é
de extrema importância o cuidado na hora da execução do revestimento primário.
Esse procedimento deve ser feito com extrema atenção, pois erros de execução
podem ocasionar o aparecimento de imperfeições precocemente, necessitando a
realização de serviços de manutenção antes do esperado, resultando mais
despesas.

O rol de equipamentos mínimos e necessários à execução de tais operações
constitui-se de;

a) Trator eom esteiras (em alguns casos);

b) Pá carregadeira de pneus;

c) Caminhões baseulantes;

d) Motoniveladora dotada de pelo menos 135 Hp de potência;
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e) Rolos compactadores;

f) Caminhão pipa;

g) Veículos leves de apoio.

Algumas medidas iniciais, própria de planejamentos, devem ser tomadas antes
do início dos serviços de modo que eles sejam executados de forma mais rápida
possível causando mínimos transtornos para o tráfego de passagem, quais sejam:

a) Seleção prévia do material de jazidas a ser utilizado;

b) Checagem das condições do lote de equipamentos necessários;

c) Providências para o abastecimento geral como: graxa, água, óleo para
caminhões e equipamentos;

d) Providências visando dotar ao pessoal envolvido nas atividades de
acomodações próximas ao canteiro de serviços caso os mesmos
estendam-se por mais de um dia;

e) Implante da sinalização de tráfego e composta de dispositivos tais como:
barreiras, cones, bandeiras, etc.

3.2 PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA

Esta fase dos serviços compreende o reestabelecimento da condição transversal

ideal para a pista de rolamento, cuja declividade do eixo central da estrada aos

bordos deve ser de 4%. O trabalho consistirá em limpeza com alargamento do leito

estradai, remoção da camada vegetal e/ou destocamento, onde for o caso, em cerca de

20,00 cm de espessura e 10 metros de largura; conformação mecânica em uma

plataforma de 6,00 metros, espalhamento de revestimento primário e compactação em

toda a pista de rolamento (6,00 m).

As faixas laterais (também conhecidas como shoulder) que contribuem para o

escoamento da água para as sarjetas também devem ser recompostas, com uma

declividade suavemente maior àquelas propostas para a pista de rolamento.

Esse cuidado com o preparo da plataforma permite uma melhor eficiência da

drenagem.
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As sarjetas necessitam uma atenção especial na forma de sua reconformação

em casos de irregularidades ou materiais sedimentados em sua seção de vazão.

Tarefa simples, por meio do bico da lâmina da motoniveladora, a sarjeta pode ser

facilmente recomposta.

Pontos frágeis no subleito, no que diz respeito às condições de suporte dos

materiais, requerem atenção redobrada, sugerindo por vezes sua remoção e

substituição por solos de melhor qualidade.

3.4 DEPÓSITO DE MATERIAL NA PISTA

O material de revestimento deve ser depositado na área central da pista ou nos

bordos, dependendo da largura da plataforma.

Caso haver presença maciça de agregados graúdos na mistura, proceder a

escarificação branda do leito da pista.

3.5 ESPALHAMENTOS NA PISTA

Após o depósito do material para revestimento é necessário o espalhamento do

material homogêneo sobre a pista, e ao mesmo tempo, remover pedras de porte

indesejável ou algum outro material estranho. E, havendo a necessidade, pode-se

realizar conjuntamente a esse processo, a irrigação do material por um caminhão

tanque. O objetivo disso é obter um teor de umidade adequado para a compactação.
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3.6 UMIDADE DA MISTURA

Para a verificação da umidade da mistura, é sugerido a realização de teste

expedito, o qual constituem-se os seguintes procedimentos:

a) Toma-se um punhado do material e faz-se uma leve pressão com os dedos

sobre a palma da mão por alguns segundos;

b) Ao abrir a mão e a mistura tender a se desmanchar, ela está seca; ao

contrário, se a mesma apresentar características lamacenta, está muito

úmida; caso a mistura apresentar a marca dos dedos, o teor de umidade

apresenta condições ideais de uso.

Mlotuta asca

esctúâso de

uxnidQd«

KUáiáataein
ttatidatde
àdóiituMiA

teste expedito que deve ser realizado no campo, para verificação do teor de umidade do material.

-■: ■ .'O

Caso existir a necessidade de umedecer mais o material, deve-se utilizar o

caminhão pipa para lançar água no material. Por outro lado, a operação contrária

destinada a redução do teor de umidade da mistura através do revolvimento,

utilizando para isto o escarificador da motoniveladora, ou ainda por uma grade de

discos caso esteja ao alcance.

Por último, deve ser verificada a declividade transversal da pista. Caso não

seja alcançada a declividade de 4%, a regularização deve ser repetida.

Após a obtenção dos níveis desejados de declividade, deverá ser iniciado o

último passo da operação de execução de revestimento primário: a compactação.
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3.7 COMPACTAÇÃO DA CAMADA

O material espalhado deverá ser compactado, começando no sentido dos bordos

para o eixo central da pista. Nas curvas, a compactação deverá iniciar-se no sentido

do bordo interno para o bordo externo. A máquina que compacta o solo deve passar

quantas vezes forem necessárias até que o material fique visivelmente bem

compactado e apresente boas características de trafegabilidade. Todavia, será

necessário contar com a experiência do pessoal de campo, juntamente com alguns

testes expeditos para controlar de forma mais eficiente tais tarefas.

^  Durante o processo de compactação o material não deve ser irrigado para evitar

que partes deste fique aderido ao rolo compressor.

Em casos de serviços de maior porte, recomenda-se realização de testes de

compactação em alguns trechos, para otimizar tempo e economia. Abaixo segue o

procedimento que deve ser adotado para realização do teste:

Depois de compactada a superfície, testar a passagem, em pauaa velocidade, de

caminhões basculantes carregados;

Caso o pavimento resista aos esforços gerados e não apresentem deformações

na pista, a compactação está aprovada. Caso contrário, dar continuidade a

compactação, e após repetir o teste novamente.

^  3.8 RECOFORMAÇÃO DE TALUDES

Uma das atividades que pode ajudar na manutenção das estradas de

revestimento primário é a reconformaçâo dos taludes. Ao executar essa tarefa, as

rodas dianteiras da motoniveladora são inclinadas para o lado do talude a fim de

neutralizarem a força oposta da lâmina. Há uma tração dos pneus traseiros evitando-

se assim sua patinação. A operação é simples mas requer muita atenção do

operador da motoniveladora.

3.9 REGULARIZAÇÃO OU PATROLANDO A PLATAFORMA

Essa atividade tem como objetivo melhorar as condições da superfície de

rolamento das estradas, restringindo-se à correção de pequenas irregularidades na
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forma de panelas e corrugações na superfície da pista de rolamento. Apresenta uma

vida útil bastante curta e, por esse motivo, recomenda-se que a plataforma deva ser

bem trabalhada, provida de abaulamento executado em padrões recomendados

pela boa técnica. Garantirá, assim, uma maior durabilidade às condições

operacionais da pista. A regularização consiste nas seguintes fases:

a) Operação de arraste;

c) Operação final de espalhamento.

3.9.1 OPERAÇÃO DE ARRASTE

A operação de regularização da plataforma ou patrolagem pode ser considerada

efetiva somente quando existir material de revestimento suficiente. Sua

característica marcante é a manutenção das configurações geométricas de

abaulamento da pista de rolamento. Normalmente é realizada em duas passadas e

no sentido da mão de tráfego por razões de segurança.

A primeira passada da motoniveladora deve ser feita em velocidades variando na

faixa de 3 a 5 km/h, com sua lâmina posicionada em ângulo de 30 ou 45 graus

regularizando a superfície por meio de um leve arraste dos materiais, promovendo

assim, a eliminação das irregularidades. Em função dessa operação, a lâmina da

motoniveladora formará uma leira dos materiais removidos posicionando-a

longitudinalmente nas proximidades do eixo da pista de rolamento e na mesma faixa

de tráfego onde os trabalhos se iniciam.

Em seguida, tais operações serão repetidas para a faixa de tráfego contrária,

enfatizando-se que deverão iniciar-se pela borda da pista. O número de passadas

depende da largura da plataforma e, para o caso de pistas de rolamento mais amplas,

tais operações devem prescindir de quatro passadas do equipamento.
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3.9.2 OPERAÇÃO FINAL DE ESPALHAMENTO

Concluída a primeira fase da regularização, iniciam-se as atividades de

espalhamento das leiras de material que foram formadas. Nessa operação em

particular, a lâmina da motoniveladora deverá posicionar-se numa angulação de

trabalho em faixa variando de 15 a 30 graus, situando-se próxima da superfície com

um ângulo ode ataque negativo, ou seja, com sua parte superior posicionada mais a

frente.

Regularização / Patrolamento da Plataforma

Fase (1;
Arraste dos materiais Espalhamento dos materiais
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fase 1 e 2 do processo de reeularizaçâo do pavimento
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3.10 RECONFORMANOO A PLATAFORMA

Essa operação reserva a regularização da pista de rolamento descrita
anteriormente, diferenciando-se pelo maior nível de seriedade dos danos
apresentados na plataforma. Nesse item, a reconforrnação da plataforma objetiva a
eliminação das irregularidades da pista as quais atingem a camada de revestimento
bem como sugere uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando sua
restauração. Adicionalmente, a camada de revestimento deverá ser trabalhada
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novamente na forma de revolvimento dos materiais que a compõem, sendo o

momento apropriado para a reintegração à superfície de rolamento de agregados

finos que foram perdidos.

Os procedimentos apropriados para essa operação recomendam a

trabalhabilidade desses materiais em teores ótimos de umidade, uma vez que eles

estarão sujeitos a um revolvimento e a uma aeração total de forma a possibilitar, na

fase posterior, oc serviços de compactação, a obtenção de níveis satisfatórios de

preservação da camada de revestimento. Preliminarmente, algumas particularidades

de ordem operativa são recomendadas para essa atividade na forma como segue:

a) Passada inicial de corte é crítica porque dela se controla a aparência final da

superfície da pista de rolamento;

b) Em havendo inobservância da correta profundidade inicial de corte, corre o

sério risco de não ser completamente removido nessa fase dos serviços,

retornando após a compactação dos materiais de revestimento pela ação do

tráfego pesado;

c) A passada de corte pode requerer mais que uma passada da motoniveladora;

d) Antes de serem iniciadas as operações de corte para a reconformação da

plataforma, deverá ser redefinida a sua largura e promovida a recuperação do

material estocado nas áreas marginais para execução de uma nova mistura;

3.11 FASES DA OPERAÇÃO DE RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

Nesse item, todas as fases da operação de reconformação da plataforma serão

citadas progressivamente.

3.11.1 CORTE E DESLOCAMENTO (FASE 1)

Nessa primeira fase, os materiais deverão esta"* úmidos, mas não saturados

para evitar a perda de finos. Ols materiais a serem recuperados por conta da

incorporação à pista de faixas marginais visando a redefinição da plataforma não

devem conter argila saturada para não contaminar os materiais de revestimento. O
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ângulo de avanço da lâmina deve ser o maior possível de forma a possibilitar a

transferência de maior potência de forma a possibilitar a operação de corte,

permitindo desse modo que, os materiais removidos possam deslocar-se mais

rapidamente ao longo da mesma. Com respeito ao ângulo de ataque da lâmina, o

mesmo deve situar-se na posição de corte

3.11.2 REVOLVIMENTO/REPROCESSAMENTO (MISTURA) (FASE 2)

Essa fase destina-se ao restabelecimento do equilíbrio de finos, bem como

demais frações de agregados na composição da mistura do material de

revestimento, se necessário. Uma boa mistura é obtida levando-se em conta alguns

parâmetros de operação:

a) Velocidade da motoniveladora;

b) Angulação longitudinal da lâmina;

c) Correto ângulo de ataque. ,

Caso exista uma quantidade muito grande de material para ser processado, a

mistura poderá ser feita em duas etapas. A primeira, misturando e espalhando,

servindo dessa maneira de base destinado a segunda rpistura.

O melhor desempenho da motoniveladora para esse serviço é obtida

posicionando-se a lâmina de forma centrada em relação ao eixo tandem.

Com respeito ao ângulo de ataque da lâmina, o mesmo deve situar-se na

posição de corte

3.11.3 ESPALHAMENTO (FASE 3)

Essa fase redistribui na pista de rolamentr, e eventualmente, nas faixas laterais

o material de revestimento que foi processado na fase anterior. É recomendável que

o espalhamento se processe em duas operações, caso contrário a lâmina da

motoniveladora poderá trabalhar sob sobrecarga.

Ângulo transversal entre 10° e 20° e o ângulo de ataque negativo, parte

superior da lâmina a frente para proporcionar alguma pressro de compactação sobre

o material
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3.11.4 COMPACTAÇÃO (FASE 4)

Alguns materiais permitem uma boa compactação sem o uso de equipamentos

específicos. Esse é o motivo pelo qual, em alguns casos, o trabalho final da

motoniveladora executado sob os moldes anteriormente descritos, aliado à ação do

próprio tráfego de veículos que circulam pela estrada são capazes de permitir a

obtenção de superfícies bastante estáveis. Em outros casos, dadas as

características de alguns materiais, considerando sua constituição granulométrica e

espessura de camada os mesmos necessitam receber uma maior energia de

compactação para que possam ser obtidos níveis de densidade compatíveis com

seu uso para o que é recomendado o emprego de rolos de compactação. Em regra

geral é sempre importante poder contar com sua utilização tendo em vista que tais

equipamentos permitem a obtenção de uma maior vida útil às superfícies e camadas

sob trabalho.
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3.12 DRENAGEM

3.12.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONORETO (BSTO)
CORPO BSTC DIÂMETRO 1M CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO.

3.12.2 ESCAVAÇÃO DA VALA

Quando os tubos forem assentados em valas, estas deverão ter dimensões

compatíveis com seu diâmetro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta

rígida e reaterro compactado da vala.

As valas deverão ser abertas sempre de jusante para montante, com

acompanhamento topográfico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais

estipulados em projeto. Estudos geotécnicos irão determinar a necessidade ou não de

escoramentos em função da estabilidade do solo e profundidade da vala, que poderão

ser contínuos ou localizados, executados em madeira, perfis metálicos ou um misto

(perfis metálicos e madeira). Lembrando que é obrigatório o escoramento para valas

com profundidade superior a 1,25 m, conforme Portaria no. 18 do Ministério do Trabalho.

Também, cuidados especiais deverão ser tomados nos casos em que for necessária a

realização de rebaixamento do lençol frcático.

3.12.3 CONTROLES DE QUALIDADE DOS TUBOS DE CONCRETO

(ENSAIOS).

^  Apesar das empresas fabricantes de tubos virem se aprimorando ano a ano, é

importante que o contratante faça o controle de qualidade, a fim de garantir o perfeito

atendimento as especificações exigidas no projeto e na normalização. Devem ser

realizados os ensaios de controle de qualidade para o recebimento dos tubos na obra,

estão previstos na NBR 8890/03, sendo os seguintes; Verificação das características

geométricas (análise dimensional), Determinação da resistência à compressão

diametral, Determinação do índice de absorção de água, e a verificação da

estanqueidade da junta (quando tiver junta elástica). Atualmente, os fabricantes estão

incorporando juntas elásticas aos tubos de concreto, a fim de garantir a estanqueidade

do sistema e a rapidez das obras.
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3.12.4 ASSENTAMENTOS DOS TUBOS

Deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, com a

bolsa voltada para montante. A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente,

manualmente ou com o auxílio de equipamentos mecânicos (equipamentos mecânicos).

Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deve ser

tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possíveis danos na

utilização de cabos e/ou tesouras. No momento do acoplamento os tubos devem ser

suspensos por cabos de aço ou cinta, sempre pelo diâmetro externo, verificando-se o

alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Quando a rede tiver junta elástica, devemos observar se es anéis de borracha estão

posicionados corretamente e após o acoplamento, não há a necessidade de realizar o

rejuntamento. Caso os tubos tenham de junta rígida, após o acopíamento, deve-se

executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a utilização de argamassa de

areia e cimento.

3.12.5 REATERRO DA VALA

Deverá ser feito com material compatível e com o nível de eompaetação adequado.

Cuidados especiais deverão ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois

normalmente o local é de difícil acesso, dificultando a compactação do solo. O material

do reaterro deverá ser lançado em camadas de no máximo 20 cm, com umidade

próxima da ótima e compactada com equipamento manual tipo "sapomecânico", até uma

altura mínima de 80 cm sobre a geratriz superior do tubo, quando poderá ser

compactado com equipamento autopropelido. Antes de iniciar a eompaetação mecânica

do reaterro com equipamento de grande porte, é importante que o engenheiro

responsável verifique se o tubo foi dimensionado para aquela determinada solicitação de

carga.

3.13 ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, JAZIDAS, BOTA-PORAS E ESTOQUES.

Os serviços de terraplanagem para instalação e exploração de jazidas, áreas de

empréstimo, bota-foras e estoque de material construtivo deverão ser adequadamente

planejados, de modo não só a evitar a ocorrência de processos erosivos durante sua

utilização, como permitir sua posterior recuperação, conforme prescrito no Programa de
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Recuperação de Áreas Degradadas. Todos os taludes gerados nestas áreas deverão

estar adequadamente protegidos contra a ação erosiva das águas pluviais, até que tais

áreas sejam recuperadas em sua forma definitiva, de acordo com as diretrizes

constantes do Programa Recuperação de Áreas Degradadas. Deverão ser adotadas,

obrigatoriamente, na exploração e controle dessas áreas, técnicas que envolvam

declividades suaves, terraceamento entre bancadas de escavação e revegetação de

taludes após a conclusão dos serviços. Nas áreas exploradas próximas das encostas

deverão ser construídas leiras de proteção, de maneira a evitar a instalação de

processos erosivos nas encostas, através do fluxo de águas pluviais. No processo

mecânico de conservação de solos serão construídos terraços (curvas de nível), leiras

de proteção de crista de taludes, curvas de drenagem, sendo o espaçamento e os tipos

de terraços (base estreita ou base larga), em nível ou de drenagem, definidos mediante

avaliação do grau de declividade do terreno e do tipo de solo no local.

As áreas de empréstimo serão exploradas de forma a reduzir a área desmatada,

mesmo que seja necessário intervir nas parcelas de maior potencial de produção,

preservando ilhas de vegetação, e restringindo o desmate em áreas de risco de modo a

facilitar a recuperação da área após o uso proposto. O material a ser descartado nos

bota-fora, localizados fora da área de inundação, deverá ser disposto de maneira a

permitir a manutenção da vazão dos corpos de água que afluem lateralmente ao Canal

de Derivação, evitando-se, assim, a deposição desse material no leito dos igarapés.

^  Vale destacar que, conforme permitir a logística de construção envolvida, considerando
as restrições ambientais, técnicas e econômicas usualmente aplicáveis na prática de

engenharia, deverá ser priorizada a otimização do uso do material escavado excedente

para construção de aterros e em outras fontes possíveis de aplicação, com vistas à

minimização dos volumes de bota-fora e de escavação em jazidas e áreas de

empréstimo. Nesse sentido, há que se observar que no bojo dos relatórios semestrais

consolidados de andamento do PAG deverá ser apresentado o balanço atualizado entre

o material proveniente das escavações, os quantitativos de materiais oriundos de

escavações obrigatórias efetivamente aplicados e os excedentes dispostos nos bota-

fora. Far-se-á ainda necessário apresentar no âmbito desses relatórios periódicos, o

memorial descritivo das áreas selecionadas e das atividades a ser empregado em cada
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polígono, eom destaque para as jazidas de areia localizadas no leito do rio Xingu e para

as pedreiras, discriminando as extrações realizadas em áreas secas e áreas molhadas.

Por fim, destaca-se que todas as áreas de jazidas, de empréstimo, pedreiras e bota-fora

deverão ser objeto de recuperação.

3.14 PISCAÇIZAÇÕES DAS EXECUÇÕES

As execuções das obras serão fiscalizadas por uma Comissão de Técnicos

habilitados para tal a ser constituída pela Prefeitura Municipal, que acompanhará todo o

desenvolvimento dos serviços e anotará em registro próprio todas as ocorrências

^  relacionadas ao objeto deste PBE e também ficará como responsável a acompanhar as

inspeções.

Bacabai, 07 de Outubro de 2019

in Pedro V.Can/aiíio

FRANKUN TODRO VIIAR ic^ÂlHO
ENG. CIVIL - PREFEITURA DE BACABAI

CREA-U1S09S9M
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

Planilha de Orçamento Analítico

OBRA: RBCUPBtAÇAO DETRBCHO DE RODOVIA VICINAL - EXTBSAO
15,00 KM

PRAZO DE BCECUÇÃO TÉCMCO RESPONSÁVEL FOLHA N>

TRECHO: Povoado Bela Vista ao Povoado Sincorá com 11,200 km e
01 MÈS 01

do Povoado Sincorá ao Povoado Vale do Mearim com 3,800 km.

aiCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MAO-D&OBRA: 115,64%(HORA) 72,97% (MÊ) SINAPI - DATA REFBtBKIA 08/2019

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UMDADE QUANT
PRBÇO

UMTARiO

PRBÇO

PARCIAL
TOTAIS

1.0 SBtVIÇOS PRBJMINARES

1.1 Mobüzaçâo e dssmobllização de equipamsnta Uhd 0,48 1Z758.64 6.136,91

6.136,91

2.0 SBOÇOS DETERRAPLANAGBM

2.1 SINAPI- 73859/1 Desmatamento e limpeza de margens. m2 57.720,00 0,11 6.349,20

SNAFV 72961 Regularização do subielto mC 72.150.00 1,19 85.858,50

2.2 SMAFL 73903/1 ümpeza surpeficiai de jazida. nG 17.316,00 0,32 5.541,12

2.3 SiCRO- 5502986 Expurgo de jazida. M3 3,222,00 2.10 6.766,20

104.515,02

3.0 PAVIMBITAÇÃO

3.1 SINAPI-74151/1
Escavação e carga de material de 1° cat. F^ra
revestimento primário e aterro.

nS
17,316,00 2,89 50.043,24

3.2 SINAPI- 72887
Trasnporte de maL 1° categoria com DVT = 3,2
km.

TXKm
83,116,80 1,08 89.766,14

3.3 SINAPI-41721
Compactação de aterros a 95% do prdctor
nomneL

m3
14.430,00 2,94 42,424,20

182.233,58

4.0 RECUPBWÇÃO DEAREAS DEGRADADAS

4.1 SICRO- 4915598 Reconformação de plataforma Há 1,44 209,49 302,29 302,29

TOTAL GHÍAL R$ 293.187,80

TOTAL <SUL COM BtE 19,82% 351.297,63

Importa o presente orçamento a quantia de 351.297,63 (Trezentos e cinqüenta e um mil, duzentos e
noventa e sete reais e sessenta e três centavos).

Bacabal, 07 de Outubro de 2019

Carjatio

FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO

ENG. CIVIL - PREFEITURA DE BACABAL

CREA-211509S95-2
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CRONOGRAMA PlSiCO FINANCEIRO

ÍTBUI

OBRA: RECUPBWÇAO DETRBCKO DE RODOVIA VICINAL - E)CTB4SA015,00 KM

TRECHO: Povoado Bela Vista ao Povoado SIncorá com 11,200 km e do Povoado Sincorá ao Povoado

Vale do Mearim com 3,800 km.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO RNANCBRO

1.0

2.0

3.0

4.0

KSCRIÇAO

SB«/IÇOS PI^IMINARES

SBRIÇOS DETBtRAPLANAGBM

pavimbttaçAo

RECUPB^ÇÃO DEÁREAS DEGRADADAS

UNIDADE

M2

M3

M3

M2

TOTAL

CUSTO COM BDI

VALOR

6.136,91

104.515,02

182.233,58

302,29

293.187,80

351.297,63

PESOVo

2,09%

35,65%

62,16%

0,10%

100%

MESES

100%

6.136,91

100%

104.515,02

100%

182.233,58

100%

302.29

293.187,80

351.297,63

Baeabal, 07 de Outubro de 2019

lin Pedro V
' Engenheiro—--A; 2^^509595-2

lU

FRANKUN PEDRO VILAR CARVAWO

ENQ. aVIL - PREFEITURA DE BACABAL

CREA-211S09S95-Z
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PREFEITURA

eURVÂABC

CURI/AA^ etCARGOS SOCIAIS SOS!E PREÇOS DEMAO-0B-O8RA: 116,84% (HORA) 73,40% (M&)

OBRA: RSCUPBWÇAG DE TRECHO DE RCOOVU VICINAL • EICraGA015,00 KM

TRECHO: Povoado Bela Vista ao Povoado Sineorá com 11,200 km e do Povoado Sineorã ao Povoado Vale do Mearím
com 3,800 km.

UBGSIDACIRVAABC

NrB7VALODEO%ASO% A=

NimVALOOESO%A80% 8°

NmtVALODE80%A100%

COR

COR

COR

ITByl OiETGO DEScnçAo UraiAOE QUANT

PREÇO

UMTARIO

S^BO

COff.

APLICADO AO

PREÇO UMT

«poRirat % ACUMULADO
CUFWA

ABC

2.2 72862-SlNAn Regularização do subleito. nE 72.150.00 1.19 102.875.65 29.28% 2928%

A3.2 72887-SNAR
Trasnporie de mal 1° categoria com DMT s 3,812

km
TxKm

83.116,80 1.08 107.557.79 30,62% 59.90%

3.3 7400SID02-SNAH
Compactação de aterros a 95% do pròctor
normal.

nú
14.430,00 2,94 50.632,68 14,47% 74,37%

2.1 2S 0100000 Desmatemento e Cmpeza de margens. nE 57.720,00 0.11 7.607,61 2,17% 76,54%

B

3.1 1 AGI 12001
Escavação e carga de material de 1° caL Pira
reveatimefrto primário e aterro.

nO
17.316,00 2.89 59.961.81 17,07% 93,61%

1.1 eonpoalçáo Mobfização e desmotrfização de equipamenlo. Uhd 0.40 12.758.64 7.353.24 2.09% 95,70%

0
2.3 1 AGI 10001 Limpeza surpeficial de jazida. nE 17.316.00 0.32 6.639.37 1.69% 97,59%

2.4 IA 01 10SG1 Brpurgo de jazida. nO 3222.00 2.10 8.107.26 2.31% 99.90%

4.1 3S 08 00100 ReconfomBçãc de jazida. Há 1,44 209.49 36221 0,10% 100.00%

TOTAL 351.297.63 100.00% 74,37%

Bacabal, 07 de Outubro de 2019

^.-^,2M50959o-2

FRANKUN PE080 VILAR CARVALHO

ENG. CIVIL • PREFEITURA DE BACABAL

CREA-2US0959S-2
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Prefeitura Municipal de Bacabai —

CNPJ: 06.014.351^001-38
Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700400

mSR}Mãmí
PREFEITURA

eOMPÔSlÇÂO 60 B6i

COMPOSIÇÃO oi BDI («6)

í  !
* Para cálculo do 8DI, deverá ser adotada a seguinte

fórmula:

BDIs(((l+AC.FS4«+e)*(l4.0P)*(lH))/(i.|)M

Onde: 1
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL !
OF DESPESAS FINANCEIRAS |
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO 1
1 TRIBUTOS 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO (%)
1  ■ ■ ■
1

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central 3,809i

}  ToUlACs 3,80%

OF DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras 1,02%

Total DF = 1,02%

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros 0,32%
\

taxa de riscos 0,50%
\ taxa de garantias 0,32%

j  Total Rb 1.14%

1  L LUCRO

Lucro bruto 6,64%

I  Total Lb 6,64%

1 TRIBUTOS

' PIS 0,65%

COFINS 3,00%
!

ISSQN 2,00%

I
CPRB 0,00%

Total 1 B 5,65%
1
t

TOTAL (BDI) s 19,82%

Bacabai, 07 de Outubro de 2019

Íkíin Pedro
tngenheiro Civii

FRANKUN PEDRO VIIAR CARVAmO

EN6. CtViL • PREFEITURA DE BACA8AL

CREA-211509595.2
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íCABAL-MA

Prefeitura Municipal de Bacabal
CNPJ: 06.014.351^001-38
Travessa 15 de Novembro, 229.Centro, CEP: 65.700400

WEFEITURAMUNICiPi

PRCF6ITURA
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Baeabal, 07 de Outubro de 2019 IklinPedioV.^-valho
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PftANKUN PEDRO VIIAR CARVALHO

ENO. CIVIL • PREFEITURA DE BACABAL

CREA-2US03S95-2
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Prefeitura Municipal de Bacabal

CNPJ: 06.014.351/0001-38
Travessa IS de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.70O-aO0

PREFEITURA MUNICIP/iL
Fl|.n':_
Pfic.n*;_
Riàics;

'AW

rnm

ACABAL-MA

maam

PRCPEiTURA

MEMÓRIA se SÁLSUUÔ

nTemóriÃoecAicÜlo

!
TRECHO: Povoado Bela VIstsao Povoado Sineord com 11,200 km o do Povoado Slncorá ao Povoado Vala do Mearim com 9,800 km

EXTENSAO : 15,00 KM UR6URA: 5,00 M
1

í

PESO ESPECÍFICO 00 MATERIAL : 1,5 T/M3 DMT: 3,200 KM 1
"

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES Unidade extensão Valor eventos Total

Mobilização de equipamento e

pessoal
Und 0,48 1 0,481

2.0 SERVIÇOS DETERRAPLENA6EM largura altura extensão eventos Volume

2.1 Desmatamento e limpeza de margens 2 • 14.430,00 2 57.720,00

2.2 Regularização do sublelto 5 14.430,00 1 72.150,00

23 Umpeza superficial da Jazida h 1,00 m

Vol. total - revestimento • 36.000 m3 17.316,00 1 - 1 17.316,00

23 Expurgo de jazida 17.316,00 0.2 ■ 1 3.463,20

2.5
Escavação e carga de material para

revestimento e aterro
5 0.2 14.430,00 1,2 17.316,00

! Total 17316,00

2.6 Transporte de mat. jazida p/ aterro 17316,00 3,2 ! 1,5 1 83.116,80

2.7 Compactação de aterro a 95% do PN Volume total 14.430,00

3.0 RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS
1

largura | altura extensão eventos Volume

3.1 Reconformação de jazida
14.430.00 10.000.00

• 1 3

Baeabal, 07 de Outubro de 2019

Min Pedro V'tngenheiroCw»^
- — V. 21^ 509595-2

FRANXLIN PEDRO VIUR CARVALHO

ENQ. CIVIL • PREFEITURA OE BACABAL

CREA-211509595-2
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PREFEITURA IWCinUEBACABAl-MA

;'ír)cm)lSW
Rukrin;

Prefeitura Municipal de Bacabal
CNPJ: 06.014.351^001-38
Travessa 15 de Novembro^ 229-Centro, CEP; 65.700*000

PR£PEtTURA

CÁLCULO aMT JAZIDA

n
r—

CALCULO 0MT<iA2IDA
—

TRECHO

BACABAL AO POVOADO SICONRÁ

JAZIDA V1= EXT-ESP-L-EMPOLAMENTO

03° 44000 m VI» 30000'8*0.2*1.5

VI» 45000 m>

BACABAL SMCORA

01» 0 m D2'>30,000 m

%

DMT1" (di«+d»)/(2*(d1+d2)-Pd3)

DMT1a ((0'2*30000'2)/(2*(0'»30000H44000))/1000 i

OMTI" 8,85 km

Bacabal, C7 de Outubro de 2019

slin Pedro V. Canino
r -««rhP\rO Uv»

FRANKUN PEDRO VILAR CARVALHO

ENG. CnnL • PREFEITURA DE BACABAL

CREA-211S09595'2
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PREFEITURA MUNICIPALPEBACABAL-MA
Fls.n':

Protri*:

Prefeitura Municipal de Bacabal

CNPJ: 06.014.351/0001-38
Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000

WÍMFMÍ&

PREFEITURA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO QUANTIDADE RS TOTAL
NO VIAGENS

DISTANCIA

|KM)

QTDE

HORAS

TRB

CUSTO HORÁRIO DE

TRANSPORTE(RS/KM)

MOTOFOy/aACXJRA - (103 KW) 2 2 126 19,24 85 1.635.40

ROLO C0MRACTA(X3R - PÉ DE

Cy^RhBRO AUTOR 11.25T

VIBRAT(82KW)

1 1 126 6.467055 85 551.40

CARRBGAOBRA DE PNBJS • 3.3

M3 (147 KW)
1 1 126 9.62 60 769.60

TRATOR DE ES1HRAS-

LAlUSNA(2S9kW)
1 1 126 9.62 60 769.60

CAMNHAO BASCULANTE-10
M3-15T(170KW)

2 1 126 9.62 72,545 697.86

(>VMNHA0 TANQUE- 10.000 L

(191 KW)
2 1 126 9.62 72.545 697.66

CUSTO KORÃrao
DEBQUPAMBn-OS

5.121,77

LUCRO E DESPESAS

INDIRETAS (19,82%)
1.015,13

PREÇO UMTARIO TOTAL 6.136,91

Bacabal, 07 de Outubro de 2019

lin Pedro V
,enhevrr

FAANIOIN PEDRO VIUR CARVAUfO

ENG. aVIL • PREFEITURA DE BACABAL

CREA-2US09S9S-2
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wBACABAL-MAPREFEITURAMUNICI
Rs-n»;

Prefeitura Municipal de Bacabai

CNPJ: 06.014.351^001-38 ^
Travessa 15 de Novembro, 229-Centro, CEP: 65.700-000

PREFEITURA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
(PBE)

PROJETO BÁSICO DE ESTRADAS VICINAIS

PPOV. SINCORÁ E POV. VALE DO MEARIM, NO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA.

PLANTAS

ANEXOS

Página 33 de 33



VALETA

MATURAL"

-CAMADA Dê RÇARRA

EMTRAOA POV. VALE DO

M£ARM<30}<M

POV. EtNCORÁ • 28.2KM

COORDENADAS UTM.

PONTOS LESTE NORTE

01 S2375S.46 eS33350.30

02 S20832.51 0547609.15

03 5277S4.07 tôS387&14

04 S27742.35 0557307.42

PERFIL TRANSVERSAL
SêMEÕCALA

INfCIO DE ESTRADA
V1C(NAL(PiÇARRA)

POV.KLAVI8TA--1SKM Vk
"T 7^ —

INICIO 00
TREa-IOCSSTRAOA DA

BELA VISTA)

^ PLANTA BAIXA TRECHO BELA VISTA - VALE OO MEARIM
escAiA

PROGRAMA ESTRADA VICINAL ARQ 01/01
: 1/ioo.ooa PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

iSS —»a-^
1 LOKW*

3

1

o

43 U«>
4 04

% 43 [0*3
• 44p«a
t ijeelsw
ê efisiM*

P
£

i

EQlflP£T£C»aCA

MO. MElSSt IMRIMS TCUCRA A»C01*«

ENS* PRANKUK PEDRO VOAR CAAVMXO CASA flCâSdM
EKG* TAR9N GOMÇM.VES TBJCRA 0«6SP«IA

eSCALA t/100.000

DATA OTiOETOOlO

OCSENHO CMTA
MQ üCLSttMnuSTSOUSA/AKSM

AUTOR OO PROJETO

<R0«atSPIW.«feltUB<»CW*3«XM

COAUTOR OO PROJETO
oc. o«.mt:nMPaRo«uActPvJuo
ou oiAttRaiagçA.iBTaan

RESPOr^VEl TÉCNICO

ecNTincAcAo

PROJETO DE ARQUITETURA
PROGRAMA ESTRADA VICINAL

■ffl TRECHO BU ASFALTO

tasua TRECHO Q4 PIÇARRA

CONFEROIO OATA

CNOERECO ESTmOAVieatAL BELA V»STA«VAt£OOMEARC<.BACABAL «MA
TÍTULO

PLANTA BAIXA E PERFIL TRANSVERSAL
PROPRSTAffiO

tuccptc OE «JauAPROVADO OATA

ESTE CCfETRO lifcs ̂  CP UllQO CSnCO OJ saco 09S TERtt» COITRATUIC



AnotaçSo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MaranhSo

íPMEBACABAL.MA

,7 ÁÍw«bka/5SE

Página 1/1

RVIÇO

NO MA20190290139

INICIAL

. 1. Rwponsávol Tã«nleo

FRANKUN PEDRO VILAR CARVALHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

. 2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal do Baeabal

RUA 15 da novombro

Complemento:

Cidade: Baeabal

Bairro: Centro

UF:MA

RNP: 2115096952

Registro: 19479RN

CPF/CNPJ: 06.C14461/0001-38

N*; 229

CEP: 65700060

Contrato: NSo espeeifleado

Valor R$ 351.297,63

Açfio Institucional: Outroa

3. Dados da Obra/Serviço

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBUCO

POVOADO Pov. SIncori o Pov. Valo do Mearlm N"*: S/N

Complemento: Beirro: Pov. SIncorá a Pov. Vale de Mearim

Cidade: Baeabal UF: MA CEP: 66700000

Data de Inicio: 06/06/2019 Previsão do término: 07/10/2019 Coordenadas Geográficas: •4.222144, •44.786564

Finalidade: Infraestrutura Código; NSo especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Baeabal CPF/CNPJ: 06.014.351/0001^36

. 4. Atividade Técnica

7 • execução Quantidade

41. ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> «A0S32 - PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO 15.00

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> #A0532 • PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO 15.00

Unidade

km

km

. 5. Observações
Após u uiiiUusOu tiBB Blivldadea léuiileaa u piufissioiiul davuiá prucudei-u tmixa dsati ART

Projeto básico de engentiaria (PBE) e Orçamento de senriços de manutenção de iSkm (quüamstras) de estradas vidnais. sendo do Povoado Belo
Vista ao Povoado Sincorá com 11,200 km e do Povoado Sineorá ao Povoado Vale do Mearim com 3.800 km. Totalizando I5,00kffl. no Municipio de
Baeabal • MA.

. 6. Declarações

- Cláusula Compromisséria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato. Item como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro do 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem • CMA vinculado ao Crea-MA.
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as partes declaram concgir

L. 7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA 00 MA

. 8. Assinaturas

pndroV-Caw*°

Dedaro sarem verdadeiras as inibmiaçães acima

.  de

FKANKUUPeOl VltAR CARVALHO •OFFlOISJmsS.JS

.da.

Local

. 9. InfortnaçOes

data ISI de Bscalal • CHPJ: (».014Jai/a001-38

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: RS 226,50 Registrada em: 09/10/2019 Valor pago: RS 226,50 Nosso Nijmero: 8302195094

A autenticidade desta ART poda ter vetUicada em: itup9://Creema.tilsc.com.prrpul)iicc/, cem e criava: CyyOa
Impresso em: 10/10/3019 ds 10:35:51 pon. ip: 46.163.230.164

www.craama.crg.Pr

Tel: <96)2109.6300

laleeonosco@craanna.org br

Fax: (g8)2ia&e3ao
^-MA

I CciniM R6610flG6 t7oatV»nB
'  «ágiaMemaMbMG*
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>ALDEeACABAL-MA

TOMADA DE PREÇOS N.a 002/2019 - CPL/FMB
ANEXO II

MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Data:
Edital da Tomada de Preços n-. 002/2019 - CPL/FMB
À Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Por este instrumento particular de Procuração, a [Razão Social da Empresa], com sede
(endereço completo da matriz], inscrita no CNPJ/MF sob n.^ e Inscrição
Estadual sob n.s , representada neste ato por seu(s] (qualiricação[ões] do(s]
outorgante(s] Sr[a] portador(a] da Cédula de Identidade RG n.^

e CPF n.2 , nomeía[m] e constituí(em] seu
bastante Procurador o(a] Sr[a] portador(a] da Cédula de Identidade RG
n.2 e CPF n.2 a quem confereQmos] amplos poderes para
representar a [Razão Social da Empresa] perante [indicação do órgão
licitante], no que se referir a presente TOMADA DE PREÇOS N.° 002/2019, com
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da TOMADA DE PREÇOS,
inclusive apresentar os envelopes de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO [1] e
PROPOSTA DE PREÇOS [2] em nome da Outorgante, desistir expressamente da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
assinar a ata da sessão, assinar o termo de contrato [SE FOR O CASO), prestar todos os
esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia

Localidade, aos dias de. de 2019.

(assinatura)
Representante legai com a devida qualificação
(sócio, proprietário ou procurador) RG e CPF

OBS.: (SE FOR O CASO) significa que, caso o Proprietário passe o direito ao
credenciado de Assinar o Termo de Contrato.

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento
publico ou particular, a mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade /
competência do outorgante para constituir mandatário.

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533

EITURA m I

caba
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TOMADA DE PREÇOS N.a 002/2019 - CFL/PMB

ANEXO III

ATESTADO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe, que
vistoriamos o local onde serão executados os Serviços Remanescentes de Recuperação e
Melhoria nas Estradas Vicinais do município de Bacabal e que tomamos conhecimento
de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta
licitação.

IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ N2:

RESP. TÉCNICO:

NOME:

ASSINATURA.

CREA N

REPRESENTANTE DA PREFEITURA:

NOME:

ASSINATURA:.

FUNÇÃO:

Cidade (UF] de. _de 2019

Rua 15de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533

EirURA
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/PMB

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A signatária, para fins de participação na Tomada de Preços na 002/2019
- CPL/PMB, por seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei,
que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a
impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Cidade (UF), de de 2019.

nome da empresa e de seu representante legal, com a devida qualificação (sócio,
proprietário ou procurador) e assinatura

Rua 15 de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/PMB

ANEXO V

BACABAt-Aí4

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Cidade - UF, de de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 002/2019 - CPL

OBJETO:

Prezados Senhores,

empresa estabelecida na cidade de cidade (UF), sito à, n" Bairro
_, inscrita no CNPJ sob o n.° , vem através desta apresentar sua Proposta de

Preços, tendo em vista o evento em epígrafe, conforme dados a seguir:

1 - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

O preço global de nossa proposta é de R$
dos serviços em si, despesas diretas, despesas indiretas, impostos e encargos
trabalhistas para o prazo proposto e lucro pretendido;

(. J, inclusos os custos

2 - PRAZO DE EXECUÇÃO:
Declaramos que o nosso prazo para a execução dos serviços é de
corridos a contar da data da assinatura da ordem de serviço;

(  ) dias

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Declaramos que a proposta tem o prazo de validade, contados a partir de sua
apresentação;

4 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:
Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos,
necessários para implementar os serviços objeto da licitação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.
Atenciosamente.

Rua 15 de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533

PREFEITUF^A m m

Bacabal
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TOMADA DE PREÇOS N.a 002/2019 - CFL/FMB
ANEXO VI

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ns. 0XX/20XX

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, que entre si celebram a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACABAL, e a empresa

, na forma abaixo.

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Bacabal, inscrita no CNP) sob o n.^
06.014.351/0001-38, localizada na Travessa XV de Novembro, n° 229, Centro, Bacabal -
MA, neste ato representada por seu Secretário o Sr. XXXXX, brasileiro, portador do RG
sob o n.° xxxxxxxx, e do CPF sob o n.® xxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de
Bacabal - MA, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, e do
outro lado, a empresa , pessoa jurídica de direito privado com seus
atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do em /_/__
sob o n^ , estabelecida na , Estado do , à

, neste ato tendo como seu_, inscrita no CNPJ sob n®
representante legal o Sr.(a)
Geral n®

, (...qualificação...), portador do Registro
(...Órgão emissor-UF...), e no CPF/MF sob n® , residente

e domiciliado(a) na Cidade de Estado do daqui por diante
simplesmente denominada CONTRATADA, em conseqüência da Licitação, na
modalidade , sob n® /20XX, tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n® /20XX, doravante referido apenas por PROCESSO, na
presença das testemunhas adiante nomínadas, é celebrado o presente TERMO DE
CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que se regerá pelas normas
instituídas pela Lei n® 8.666/93, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se a executar para o
CONTRATANTE os Serviços Remanescentes de Recuperação e Melhoria das Estradas
Vicinais do Município de Bacabal - MA, de acordo com o Contrato de Repasse n°
832986/2016/MAPA/CAIXA, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências,
normas, itens, subitens, elementos e especificações, aos projetos, perfis, desenhos,
cronogramas, detalhes e instruções aprovados pelo CONTRATANTE, bem como às
normas para execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
As obras e serviços serão realizados sob o regime de execução por empreitada unitária.

Parágrafo único: Em cumprimento ao disposto na presente cláusula, a CONTRATADA
obriga-se a realizar e concluir completamente as obras e serviços de engenharia objeto
do presente Termo, pelo preço global de R$ (...extenso...)-

1 /

v/
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LUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO da execução da obra caberá ao CONTRATANTE, através de seus
prepostos, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao
exercício desse mister, definidos no Edital de Licitação e nas especificações da obra,
inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em
vigor, devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do presente Termo.

Parágrafo primeiro: Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previstos neste
Contrato, no Edital, nas especificações, nos projetos ou nas normas e em tudo mais que,
de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com a obra em questão,
podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as
decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela
FISCALIZAÇÃO, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários
ao desempenho das suas atividades.

Parágrafo terceiro: A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO não excluem nem reduz a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras
contratadas, à sua execução e às suas conseqüências e implicações, próximas ou
remotas, perante a CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo quarto: A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA, durante a execução da obra, dependerá da aquiescência da
FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado. Compete, ainda, especificamente à
FISCALIZAÇÃO:

a) Rejeitar no todo ou em parte qualquer material de má qualidade ou não
especificado, e estipular o prazo para sua retirada da obra;

b) Exigir a substituição de técnico, mestre de obra ou operário que não responda
técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do
cumprimento dos prazos e condições contratuais;

c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre, que
ocorrer motivo de força maior;

d) Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da
Ordem de Serviço. Tais elementos constarão, basicamente, da documentação
técnica julgada indispensável, inclusive, para locação da obra, nível de
referência e demais elementos necessários;
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e) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

f) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a
CONTRATADA;

g) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
h) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços

efetuados;

i) Transmitir, por escrito, as instruções somente das modificações do projeto que
por ventura venham a ser feita, bem como, alterações de prazos e
cronogramas;

j) Dar a CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar a aplicação
de penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo rescisão de contrato;

k) Relatar oportunamente ao CONTRATANTE ocorrência ou circunstâncias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras em relação a
terceiros.

Parágrafo quinto: Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA;
b) Registrar o andamento das obras, tendo em vista os projetos, especificações,

prazos e cronogramas;

c) Fazer as observações cabíveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no
referido Diário;

d) Dar soluções às consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao desenvolvimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

Q Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do projeto e
especificações;

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSERVAÇÃO DAS OBRAS
A CONTRATADA ficará responsável pela conservação da obra, por sua conta, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento provisório.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para
evitar danos a terceiros, em conseqüência da execução dos trabalhos, inclusive as que
possam afetar os serviços a cargo de concessionários.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.

i/
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^rágrafo segundo: A CONTRATADA obriga-se a manter na direção e no local das
obras, até o seu final o Engenheiro referido na Cláusula Sétima, cuja substituição só
poderá ser feita por outro de igual lastro e experiência e capacidade, sempre a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução das obras e serviços, objeto
deste Contrato, e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas,
respondendo por si e seus sucessores.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e
obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais,
comerciais, securitária, previdenciária que resultem ou venham a resultar da execução
deste Contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais
trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno], inclusive iluminação,
despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços, e, em suma, todos os
gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização da obra
e sua entrega perfeitamente concluída.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA é única e exclusiva responsável pela guarda,
defesa e vigilância dos canteiros das obras, dos materiais, das máquinas e dos
equipamentos a serem instalados e empregados no local da obra e se obriga, outrossim,
a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, cuja presença, a juízo da
FISCALIZAÇÃO, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e
perfeição dos serviços.

Parágrafo terceiro: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
decorrentes das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere à
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante
o Registro de Imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS
As obras e serviços a que se refere o presente Contrato serão executados sob a direção e
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil , portador do Registro
Geral n® (...Órgão emissor - UF...], inscrito no CREA/MA sob n® e no
CPF sob n® , o qual assina também o presente Contrato e fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE, em matéria de
serviço.

Parágrafo único: O Engenheiro responsável obriga-se a cumprir, dentro do prazo de 03
(três) dias, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Resolução n®
257, de 22 de maio de 1977, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

'V ;'V'
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(gronomia, sob pena de ser aplicada a CONTRATADA a multa de até 5% (cinco por
cento) do valor da garantia e/ou suspensão dos pagamentos até o efetivo
cumprimento dessa obrigação, por parte do referido Engenheiro.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor global do Contrato é de R$ (...extenso...) correspondente ao preço
das obras e serviços de engenharia, conforme proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO
As despesas com a execução do presente Contrato, no exercício em curso, correrão a
conta da dotação orçamentária: 02.05 - Secretaria Mun. De Obras e Urbanismo;
26.782.0027.1036.0000 - Const. e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações, no valor de R$ (...extenso...).

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS
A CONTRATADA obriga-se a cumprir, rigorosamente, os seguintes prazos:

DE INÍCIO: A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos dentro dos 05 (cinco) dias
seguintes ao recebimento da ordem de serviço expedida pelo CONTRATANTE.

DE ETAPAS DE EXECUÇÃO: O programa mínimo de progressão dos trabalhos e o
desenvolvimento das obras obedecerão à previsão de etapas constantes do
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO constante do PROCESSO, o qual fica, para todos
os efeitos legais, fazendo parte integrante e complementar do presente contrato.

No decorrer da execução dos serviços será exigido da CONTRATADA uma produção
mínima que, aos preços contratuais, corresponder às etapas mínimas estabelecidas em
percentagens acumuladas em relação ao valor global dos serviços;

Os motivos de força maior, a critério do CONTRATANTE, que possam impedir a
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato, deverão ser alegados
oportunamente, mediante requerimento protocolado, não sendo levadas em
consideração quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas, nem
aceitas pela FISCALIZAÇÃO nas etapas oportunas.

DE CONCLUSÃO: O prazo máximo para a completa execução das obras e serviços é de
30 (trinta) dias, findo o qual deverão estar inteiramente concluídas.

DE ENTREGA PROVISÓRIA: Concluídas as obras a CONTRATADA deverá no prazo de
05 (cinco) dias comunicar formalmente e por escrito o CONTRATANTE para recebê-las.

DE OBSERVAÇÃO: É de 90 (noventa) dias o prazo de observação das obras e serviços,
contados do recebimento provisório, durante o qual serão inspecionadas e testadas,
competindo à CONTRATADA reparar e refazer às suas expensas qualquer serviço
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impugnado, bem como arcar com todas as despesas decorrentes dos testes e demais
provas exigidas por normas técnicas.

Parágrafo único: Os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, a critério do CONTRATANTE, mantidas as demais Cláusulas
contratuais e desde que ocorra qualquer dos motivos enumerados na Lei n^ 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Concluídas as obras o CONTRATANTE designará o responsável pelo acompanhamento e
físcalização para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação formal e escrita
da CONTRATADA, recebê-la em caráter provisório, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, bem como para observá-la, inspecioná-la e testá-la.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
Encerrado o prazo fixado no item V, da Cláusula Décima e mediante atestado firmado
pela comissão incumbida dos testes, que comprove a adequação da obra aos termos
contratuais, o CONTRATANTE autorizará o recebimento definitivo da obra, pela mesma
Comissão ou por outra que julgar conveniente designar, recebimento esse que se dará
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes e que não excluirá a
responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez das obras, nem a ético-profissional
pela perfeita execução do Contrato.

Parágrafo único: O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte a obra, se em
desacordo com este instrumento contratual.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA poderá ser aplicada as seguintes penalidades de acordo com o capítulo
IV, da Lei n- 8.666/93, sem prejuízo do direito à rescisão do Contrato e à perdas e danos,
ficando garantida a prévia defesa do CONTRATADO, nos termos da Lei, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente:

1.

2.

3.

Advertência:

Multas moratórias de 0,1% (um décimo por cento) do valor dos serviços em
atraso, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem
iniciados na data prevista, sem justificativas aceitas pelo CONTRATANTE;
Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto da licitação, não
realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA
recusar-se a executá-lo;
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIAL DE BACABAL - MA, por prazo a ser fixado em até
02 (anos), a ser publicado no Diário Oficial;
A sanção estabelecida na alínea "d" é de competência exclusiva do PREFEITO
MUNICIPAL, facultada a defesa da CONTRAl^ADA no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis de abertura de vistas, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

ií
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^'ãfágrafo primeiro: As multas previstas nesta Condição deverão ser recolhidas no
tesouro municipal, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação,
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL Essa notificação ocorrerá ou
através de publicação no Diário Oficial ou através de competente aviso.

Parágrafo segundo: A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer
interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou
omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

Parágrafo terceiro: A aplicação da multa em conseqüência do atráso de uma etapa não
autoriza a prorrogação das demais.

Parágrafo quarto: Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagar a
multa que lhe tiver sido imposta.

Parágrafo quinto: As multas não têm caráter compensatório e, assim, o pagamento das
mesmas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidades pelas perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorra um dos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;

c) Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a verificar a não
conclusão dos serviços;

d) Atraso injustificado no início dos serviços;
e) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao

CONTRATANTE;

f) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, à associação da CONTRATADA
com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas pelo CONTRATANTE;

g) Desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) Dissolução da sociedade;
k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do
Contrato;

1) Razões de interesse de serviço público de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE, e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato;
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m) Supressão por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido na Cláusula
referente às alterações contratuais;

n] Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas. É assegurado à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE, decorrentes do objeto, ou parcelas de serviços, já
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;

p) Não liberação, pelo CONTRATANTE, de área local para execução do objeto,
nos prazos contratuais;

q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo primeiro: A rescisão do Contrato poderá ser:
I. Administrativa, nos casos especificados nas alíneas "a", "m" e "q";
II. Amigavelmente pelas partes;
III. Judicialmente.

Parágrafo segundo: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Terceiro: No caso de rescisão embasada em razões de interesse do serviço
público, previstas nas alíneas "n", "o", "p" e "q" desta Cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que
houver sofrido, tendo, ainda, direito a:

1. Devolução de garantia;
2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
3. Pagamento do custo de desmobilização.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA
A Rescisão Administrativa da Cláusula anterior acarreta as seguintes conseqüências,
reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos do CONTRATANTE de:

1. Assunção imediata do objeto deste Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato seu;

2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
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empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, os quais
serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação;

3. Execução de garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos
valores das multas e indenizações que lhe forem devidos;

4. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INCORPORAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS AO
PATRIMÔNIO DO CONTRATANTE
Os resultados dos trabalhos, executados em decorrência do presente Contrato,
incorporam-se de pleno direito à propriedade do CONTRATANTE e não será lícito à
CONTRATADA, nos casos de rescisão do mesmo, pedir ou alegar retenção dessas
benfeitorias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE
LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PARA LICITAR OU CONTRATAR

Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do
impedimento para contratar ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar na
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA, ocorrendo quaisquer das hipóteses
previstas na Lei n® 8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de
suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente.

Parágrafo primeiro: As sanções a que se refere esta cláusula serão, obrigatoriamente,
publicadas no Diário Ofícial.

Parágrafo segundo: O prazo de suspensão do direito de licitar e do impedimento para
contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo terceiro: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar perdurará
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a
reabilitação, perante a própria autoridade que a aplicou.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS
Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre
sem efeito suspensivo:

I. Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5
(cinco) dias da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de
advertência e de multa;

II. Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5
(cinco) dias da publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de
licitar, impedimento de contratar ou rescindir, administrativamente, o contrato;

III. Formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias da

y

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533
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publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados de acordo com as seguintes disposições:

Parágrafo primeiro: O pagamento do valor do objeto, resultante desta contratação, será
efetuado após a entrega total dos serviços objeto da licitação.

Parágrafo segundo: Somente serão atestadas as medições, quando as mesmas
demonstrarem a execução dos serviços e obras projetados totalmente concluídos e
aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo terceiro: Quaisquer preços unitários necessários para os serviços, que
porventura não constem do Contrato original, serão fixados mediante acordo entre as
partes respeitados os limites estabelecidos na Condição referente a alterações
contratuais, constantes do Edital.

Parágrafo quarto: A inadimplência da CONTRATADA, quanto aos recolhimentos dos
encargos previdenciários, autorizará ao CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a
retenção das importâncias devidas, com o garantia até a comprovação perante a
FISCALIZAÇÃO, da quitação da dívida, na forma do parágrafo primeiro, do art 31, da Lei
n^ 8.212/91.

Parágrafo quinto: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços
executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GARANTIA
Para execução do presente Contrato não será exigida prestação de garantia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, a
não ser com a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante
instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial.

Parágrafo primeiro: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades,
obrigações e direitos do cedente.

Parágrafo segundo: O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e
devidamente fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões
de força maior que impossibilitam o cumprimento do Contrato.

Parágrafo terceiro: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências
relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos
estabelecidos no edital e na legislação específica.

Rua 15de Novembro. 229-Centro, Bacabal -MA 65700-000
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kUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS VARIAÇÕES DE QUANTIDADE
Os serviços, objeto deste Contrato, poderão sofrer acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato aos qual a CONTRATADA fica
obrigada a aceitar e cujos preços serão fixados com base na proposta da CONTRATADA
constante da fls. / do referido PROCESSO, independentemente de aditamento.

Parágrafo único: Caso os mesmos não existam na Proposta da CONTRATADA, tais
valores serão objeto de análise em comum acordo entre a CONTRATANTE e
CONTRATADO tomando-se como base os valores dos insumos que compõem os
serviços em preços de mercado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos seguintes casos:

1. Quando necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação
técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais;

2. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente, mantido o valor inicial;

3. Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos casos
autorizados pela Lei n® 8.666/93;

4. Para os acréscimos que se fizerem necessários superiores ao limite
estabelecido na cláusula anterior;

5. Para prorrogação de prazo, na forma estabelecida na cláusula décima,
parágrafo único.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO
Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as
cláusulas e condições do presente contrato e elege seu domicílio contratual, o da cidade
de Bacabal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
Caberá a CONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial,
conforme dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei n^ 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS CLÁUSULAS ESSENCIAIS
Constituem, também, cláusulas essenciais do presente Contrato, de observância
obrigatória por parte da CONTRATADA:

1. Inadmissibilidade de qualquer direito de retenção sobre os serviços
executados;

2. Impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento,
como fundamento para a unilateral interrupção da obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO
A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos
comprobatórios das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente
Termo, inclusive quitações de impostos federais, estaduais e municipais, bem como, o

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro. Bacabal - MA. 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533
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.ertificado de Regularidade dos órgãos previdenciários públicos, a que estiver
vinculado.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITVA - DAS NORMAS APLICÁVEIS
O presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas
disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde
já, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as Leis n^
8.666/93. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em
sujeitarem-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes,
mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

E assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas, para
que se produzam seus efeitos jurídicos.

Bacabal - MA, de. de 2019.

CONTRATANTE: CONTRATADA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município de Bacabal
Representante Legal
Cargo Empresa

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG/CPF:

Nome:

RG/CPF:

Rua 15 de Novembro, 229-Centro. Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533
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TOMADA DE PREÇOS N.a 002/2019 - CPL/PMB

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/PMB

inscrito no CNPJ n- , por intermédio de seu
representante legal o (aj Sr(a) portador (a) da Carteira de
Identidade n- e do CPF n" DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.^ 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz | j

Data

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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TOMADA DE PREÇOS N.2 002/2019 - CPL/PMB

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/PMB

^  portador da Carteira de Identidade n " e do CPF n.®
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.2 8.

666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz D

Data

nome

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua 15 de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL/FMB
ANEXO IX

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL
Grupo 1 - Encargos Básicos

01 PREVIDÊNCIA SOCIAL
02 SESI/SESC
03 SENAI/SENAC
04 INCRA

05 FUNRURAL
06 SEBRAE

07 SALÁRIO EDUCACÁO
08 SALARIO MATERNIDADE
09 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
10 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

TOTAL DO GRUPO 1 0,00
Grupo 2 - Encareos Que Recebem Incidência do Grupo 1

01 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
02 FERIADOS

03 AUXILIO ENFERMIDADE
04 ACIDENTE DE TRABALHO
05 FÉRIAS + ADICIONAL DE FÉRIAS
06 LICENCA PATERNIDADE
07 DESCANCO SEMANAL REMUNERADO
08 132 SALÁRIO
09 AVISO PRÉVIO TRABALHADO

TOTAL DO GRUPO 2 0,00
Grupo 3 - Encargos Oue Não Recebem Incidência do Grupo 1

1 INDENIZAÇÃO COMPENS. DEMISSÃO IMOTIVADA
2 INDENIZAÇÃO ADICIONAL
3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO 3 0,00
Grupo 4 - Incidências Cumulativas

01 GRUPO 1X GRUPO 2
TOTAL DO GRUPO 4 0,00
TOTAL GERAL f%l 0,00
NOTA IMPORTANTE:
OS COMPONENTES DE ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS CONSTANTES DESTA
PLANILHA, SÃO APENAS ILUSTRATIVOS, DEVENDO, 0 LICITANTE, PROCEDER ÀS
ALTERAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS, VISANDO A SUA ADEQUAÇÃO A
REALIDADE DE CADA LICITANTE, PODENDO, INCLUSIVE, INCLUIR E/OU SUPRIMIR
OS ITENS NECESSÁRIOS.

h

I )
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL
ANEXO X

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

* Fórmula BDI conforme acordãoTCU:

BDI=((l+AC/100)»(l-DF/100)*ri+R/100)*íl+L/1100))/(1-(I/100))-1)*100
Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS

R
RISCO, SEGURO E GARANTIA DO

EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

INTERVALO ADMISSÍVEL

Item componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Administração Central 0,11 4,07 8,03

Despesas financeiras 0,59 1,2

Risco,Seguro e Garantia do Empreendimento 1,18 2,47

Lucro 3,83 6.9 9,96

Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) 6,03 7,65 9,03

ITEM DISCRIMINAÇÃO (%)

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

R RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

Riscos e imprevistos

Total R=

L LUCRO

Lucro bruto

Total L =

I TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total 1 =

TOTALfEDI)::

UMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BÜl

Item componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Administração Central 0,11 4,07 8,03

Despesas financeiras 0,59 1.2

Risco^eguro e Garantia do Empreendimento 1,18 2,47

Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) 6,03 7,65 9,03

Lucro 3,83 6,9 9,96

U
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TOMADA DE PREÇOS N.s 002/2019 - CPL
ANEXO XI

MINUTA DA DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI
COMPLEMENTAR N°. 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Data:

Edital do Tomada de Preços n^. 002/2019 - CPL/PMB
À  {Entidade de Licitação]

.(nome da empresa). ., inscrita no CNPJ N^, j por intermédio de
^  seu representante legal o(a) Sr.(a)

e de CPF n^,

portador(a) da Carteira de Identidade n
.DECLARA para fins do disposto na letra "d",

subitem 5.1 do Edital da Tomada de Preços n^. 002/2019 - CPL/PMB, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3- da Lei Complementar n^. 123/2006;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, Art. 3® da Lei Complementar n°.
123/2006.

DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Art. 3°
da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Localidade, aos dias de. de 2019.

(assinatura)

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição
jurídica da empresa licitante.

Papel Timbrado.

Rua 15de Novembro, 229-Centro. Bacabal -MA 65700-000
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TOMADA DE PREÇOS N.2 002/2019 - CFL
ANEXO XII

DECLARAÇAO DE OPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

(Art 9°.§6° da IN RFB 1436/2013)

Data:

Edital do Tomada de Preços n-. 002/2019 - CPL/PMB
A  {Entidade de Licitação)

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXX

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do disposto o art 9°. §6°, da Instrução

Normativa RFB n®: 1436/2013, que a empresa acima identificada recolhe as

contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da receita bruta, em substituição

às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos

incisos 1 e 111 do caput do art 22 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do
caput do art. 7° (ou 8°) da Lei n® 12.546, de 14 de dezembro e 2011. Declaro também ter

conhecimento de que a opção tem caráter irretratável.

Localidade, aos dias de. de 2019.

Nome:

Qualificação Principal:

CNAE XXXXXXXXX

CPF:

Assinatura

Nome

Carqo

Rua 15de Novembro, 229-Centro, Bacabal -MA 65700-000
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TOMADA DE PREÇOS N.2 002/2019 - CPL
ANEXO XIII

DECLARAÇÃO

A empresa XXXXXXXXXX, considerando a celebração do Contrato para execução dos

serviços, declara que a empresa vencedora da licitação na modalidade Tomada de

Preços n® 002/2019, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Vedação com

fundamento no Artigo 20, XII, Lei 12.465/2011.

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXX

Localidade, aos dias de. de 2019.

(assinatura)

Nome

Cargo
CPFn°

RGn°

Rua 15de Novembro. 229-Centro, Bacabal - MA. 65700-000
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