

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1049Proc. n.º 121201/2019Rubrica [assinatura]**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202012120101/2020****PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 121201/2019.****PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2020-SRP.****VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.**

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal – MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela Secretária Municipal a Sra. **ROSILDA ALVES DOS SANTOS**, nomeada através da Portaria n.º 378/2019, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal, considerando o **PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, cujo resultado registrado na ATA DA SESSÃO PÚBLICA realizada no dia **20 de fevereiro de 2020** indica como vencedor a empresa: **G. DE SOUSA DA SILVA – ME** sob CNPJ n.º 33.575.319/0001-02, de acordo com os autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 121201/2019**.

DO OBJETO:


A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, especificados no ANEXO I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020-SRP**.

QUADROS 1 – DADOS DA EMPRESA REGISTRADA

EMPRESA: G. DE SOUSA DA SILVA – ME	
CNPJ: 33.575.319/0001-02	Telefone/Fax: (99) 98112-7031
Endereço: Praça São José, n.º 09, Centro, Bacabal – MA.	e-mail: construprime2020@outlook.com.br


QUADRO 2 – OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				47.862,53
01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	162,40	294,72	47.862,53
02	REVESTIMENTO				837.522,26
02.001	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	27.493,55	1,93	53.062,55
02.002	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	m2	27.493,55	2,91	80.006,23
02.003	REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	m2	27.493,57	24,20	665.344,39
02.004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	m2	819,21	47,74	39.109,09




	INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014				
03	PAVIMENTAÇÃO				2.997.344,36
03.001	PISO CERAMICO 45x45	m2	40.018,77	38,50	1.540.722,65
03.002	CERAMICA 35X35cm PEI-IV BRANCA	m2	3.924,99	36,64	143.811,63
03.003	ATERRO COMPACTADO	m3	3.668,68	37,76	138.529,36
03.004	CONTRAPISO DE REGULA.CIMENTO E AREIA 1:4.E=2CM	m2	21.283,56	23,76	505.697,39
03.005	PISO CIMENTADO 1:3	m2	20.149,13	27,35	551.078,71
03.006	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	m2	18.217,77	6,45	117.504,62
04	VERGA E CONTRA VERGA				35.823,02
04.001	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	1.005,72	25,86	26.007,92
04.002	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	250,13	39,24	9.815,10
05	ESQUADRIAS				4.247.924,19
05.001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	435,00	656,71	285.668,85
05.002	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70 X 210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,90	664,34	1.926,59
05.003	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1.682,00	694,95	1.168.905,90
05.004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	350,90	735,51	258.090,46
05.005	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m2	1.639,67	568,64	932.381,95
05.006	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	2.587,90	539,23	1.395.473,32





05.007	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m2	204,00	596,28	121.641,12
05.008	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m2	1,45	497,17	720,90
05.009	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	m²	7,98	338,23	2.699,08
05.010	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m2	75,75	99,49	7.536,37
05.011	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2". COM REQUADRO	m²	28,42	378,23	10.749,30
05.012	TRINCO COM MAÇANETA E CILINDRO PARA PORTAS INTERNAS	un	68,15	144,96	9.879,02
05.013	PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X2,10M C/CAIXILHO E ALISAR	un	62,35	750,00	46.762,50
05.014	PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,60 X2,10M C/CAIXILHO E ALISAR	un	5,80	694,95	4.030,71
05.015	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	7,25	201,12	1.458,12
06	COBERTURA				3.365.502,98
06.001	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL E REAPROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.	m2	16.555,97	77,12	1.276.796,41
06.002	FORRO PVC BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	m2	38.381,92	43,14	1.655.796,03
06.003	CALHA DE ZINCO E=1,00M	m	3.875,76	77,86	301.766,67
06.004	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m2	4.429,04	29,61	131.143,87
07	INSTALAÇÃO ELETRICA				499.505,36
07.001	PLAFON COM LAMPADA ELETRONICA DE 30A	un	3.578,60	25,86	92.542,60
07.002	PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	1.809,60	107,68	194.857,73
07.003	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	1.589,20	106,79	169.710,67
07.004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	153,70	162,89	25.036,19
07.005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1.571,80	10,71	16.833,98
07.006	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	pt	20,30	17,96	364,59
07.007	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA	pt	4,35	36,69	159,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1052Proc. n.º 121201/2019Rubrica *[assinatura]*

08	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				472.329,57
08.001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	392,95	106,99	42.041,72
08.002	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	m²	333,02	256,61	85.456,26
08.003	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	un	613,35	361,87	221.952,96
08.004	TORNEIRA P LAVATORIO CROMADA	un	453,85	63,13	28.651,55
08.005	ANEL DE VEDAÇÃO P VASO SANITARIO	un	606,10	33,24	20.146,76
08.006	SIFÃO DE PVC TIPO GARGANTA UNIVERSAL	un	517,65	12,46	6.449,92
08.007	ENGATE PLASTICO DE PVC MEDIO P LAV	un	804,75	5,14	4.136,42
08.008	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LOUÇA SANITÁRIA	un	1.177,40	6,20	7.299,88
08.009	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.AF 12/2014	un	645,25	86,51	55.820,58
08.010	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	pt	7,25	51,52	373,52
09	PINTURA				3.297.026,43
09.001	PINTURA PVA PAREDES INTERNASS/ MASSA 02 DEMÃOS	m2	99.174,37	8,41	834.056,45
09.002	MASSA PVA PARA PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS	m2	99.174,37	15,44	1.531.252,46
09.003	MASSA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS 02 DEMÃOS	m2	39.499,42	11,84	467.673,13
09.004	PINTURA PVA ACRÍLICA EXTERNA 02 DEMÃOS	m2	38.861,42	10,49	407.656,30
09.005	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA 02 DEMÃOS	m2	3.910,35	13,14	51.382,00
09.006	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMÃOS	m2	202,43	24,73	5.006,09
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				88.218,89
10.001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	54.122,02	1,63	88.218,89
TOTAL DO ORÇAMENTO					15.889.059,59
BDI 23,67%					3.760.940,41
TOTAL GERAL					19.650.000,00

Bacabal (MA), 09 de março de 2020.

Rosilda Alves dos Santos
ROSILDA ALVES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
GERENCIADOR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202012120101/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 121201/2019. PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2020-SRP. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**, com sede na Travessa 15 de novembro, n.º 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal – MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela Secretária Municipal a Sra. **ROSILDA ALVES DOS SANTOS**, nomeada através da Portaria n.º 378/2019, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal, considerando o **PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, cujo resultado registrado na ATA DA SESSÃO PÚBLICA realizada no dia 20 de fevereiro de 2020 indica como vencedor a empresa: **G. DE SOUSA DA SILVA – ME** sob CNPJ n.º 33.575.319/0001-02, de acordo com os autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 121201/2019**. **DO OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA, especificados no ANEXO I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020-SRP.**

QUADROS 1 – DADOS DA EMPRESA REGISTRADA

EMPRESA: G. DE SOUSA DA SILVA – ME	
CNPJ: 33.575.319/0001-02	Telefone/Fax: (99) 98112-7031
Endereço: Praça São José, nº 09, Centro, Bacabal – MA.	e-mail: construprime2020@outlook.com.br

QUADRO 2 – OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				47.862,53
01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	162,40	294,72	47.862,53
02	REVESTIMENTO				837.522,26
02.001	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	27.493,55	1,93	53.062,55
02.002	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	m2	27.493,55	2,91	80.006,23
02.003	REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	m2	27.493,57	24,20	665.344,39
02.004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	819,21	47,74	39.109,09
03	PAVIMENTAÇÃO				2.997.344,36
03.001	PISO CERAMICO 45x45	m2	40.018,77	38,50	1.540.722,65
03.002	CERÂMICA 35X35cm PEI-IV BRANCA	m2	3.924,99	36,64	143.811,63
03.003	ATERRO COMPACTADO	m3	3.668,68	37,76	138.529,36
03.004	CONTRAPISO DE REGULA.CIMENTO E AREIA 1;4,E=2CM	m2	21.283,56	23,76	505.697,39
03.005	PISO CIMENTADO 1:3	m2	20.149,13	27,35	551.078,71

03.006	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	m2	18.217,77	6,45	Rubi	117.504,62
04	VERGA E CONTRA VERGA					35.823,02
04.001	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	1.005,72	25,86		26.007,92
04.002	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	250,13	39,24		9.815,10
05	ESQUADRIAS					4.247.924,19
05.001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	435,00	656,71		285.668,85
05.002	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,90	664,34		1.926,59
05.003	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1.682,00	694,95		1.168.905,90
05.004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	350,90	735,51		258.090,46
05.005	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m2	1.639,67	568,64		932.381,95
05.006	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	2.587,90	539,23		1.395.473,32
05.007	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m2	204,00	596,28		121.641,12
05.008	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m2	1,45	497,17		720,90
05.009	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	7,98	338,23		2.699,08

05.010	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m2	75,75	99,49	7.536,37
05.011	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	28,42	378,23	10.749,30
05.012	TRINCO COM MAÇANETA E CILINDRO PARA PORTAS INTERNAS	un	68,15	144,96	9.879,02
05.013	PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X2,10M C/CAIXILHO E ALISAR	un	62,35	750,00	46.762,50
05.014	PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,60 X2,10M C/CAIXILHO E ALISAR	un	5,80	694,95	4.030,71
05.015	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	7,25	201,12	1.458,12
06	COBERTURA				3.365.502,98
06.001	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL E REAPROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.	m2	16.555,97	77,12	1.276.796,41
06.002	FORRO PVC BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	m2	38.381,92	43,14	1.655.796,03
06.003	CALHA DE ZINCO E=1,00M	m	3.875,76	77,86	301.766,67
06.004	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m2	4.429,04	29,61	131.143,87
07	INSTALAÇÃO ELETRICA				499.505,36
07.001	PLAFON COM LAMPADA ELETRONICA DE 30A	un	3.578,60	25,86	92.542,60
07.002	PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	1.809,60	107,68	194.857,73
07.003	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	1.589,20	106,79	169.710,67
07.004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	153,70	162,89	25.036,19
07.005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1.571,80	10,71	16.833,98
07.006	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	pt	20,30	17,96	364,59
07.007	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA	pt	4,35	36,69	159,60
08	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				472.329,57

08.001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	392,95	106,99	42.041,72
08.002	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	m²	333,02	256,61	85.456,26
08.003	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	un	613,35	361,87	221.952,96
08.004	TORNEIRA P LAVATORIO CROMADA	un	453,85	63,13	28.651,55
08.005	ANEL DE VEDAÇÃO P VASO SANITARIO	un	606,10	33,24	20.146,76
08.006	SIFÃO DE PVC TIPO GARGANTA UNIVERSAL	un	517,65	12,46	6.449,92
08.007	ENGATE PLASTICO DE PVC MEDIO P LAV	un	804,75	5,14	4.136,42
08.008	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LOUÇA SANITÁRIA	un	1 177,40	6,20	7.299,88
08.009	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.AF_12/2014	un	645,25	86,51	55.820,58
08.010	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	pt	7,25	51,52	373,52
09	PINTURA				3.297.026,43
09.001	PINTURA PVA PAREDES INTERNASS/ MASSA 02 DEMÃOS	m2	99.174,37	8,41	834.056,45
09.002	MASSA PVA PARA PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS	m2	99.174,37	15,44	1.531.252,46
09.003	MASSA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS 02 DEMÃOS	m2	39.499,42	11,84	467.673,13
09.004	PINTURA PVA ACRÍLICA EXTERNA 02 DEMÃOS	m2	38.861,42	10,49	407.656,30
09.005	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA 02 DEMÃOS	m2	3.910,35	13,14	51.382,00
09.006	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMÃOS	m2	202,43	24,73	5.006,09
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				88.218,89
10.001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	54.122,02	1,63	88.218,89
TOTAL DO ORÇAMENTO					15.889.059,59
BDI 23,67%					3.760.940,41
TOTAL GERAL					19.650.000,00

ROSILDA ALVES DOS SANTOS. Secretária Municipal de Educação. Portaria n.º 378/2019. GERENCIADOR. G. DE SOUSA DA SILVA – ME. CNPJ n.º 33.575.319/0001-02. GENEROZA DE SOUSA DA SILVA. CPF n.º 025.338.573-35. C. I. n.º 030314932005-9 SSP/MA. PROPRIETÁRIA. DETENTORA. Bacabal/MA, 09 de março de 2020.

Diário Oficial