



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 030201/2022

Rubrica: _____

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL/PMB**

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal informa aos interessados que por força do Decreto Municipal nº 807/2022-GAB/PMB, **ADIA** a reunião de abertura do procedimento licitatório **Concorrência Pública nº 001/2022-CPL/PMB**, cujo objeto é a **Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Construção de Escola Integral no bairro Terra do Sol na sede do município de Bacabal/MA**. Marcada antes para o dia **14/04/2022, às 08:00 horas**, fica então adiada por tempo indeterminado, até ulterior deliberação. Posteriormente informaremos aos interessados a nova data e horário para abertura do certame.

Bacabal – MA, 13 de abril de 2022.

ALAN AMORIM NASCIMENTO
Presidente da CPL/PMB
Portaria nº 073/22-GAB/PMB