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TERMO DE ADIUDICACAO DO PREGÃO ELETRONlCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.s 130602/2022
PREGÃO ELETRÔNICO n.s 037/2022-SRP
FINALIDADE: Registro de Preços
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preços por Item

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s] jurídica(s] para
prestação dos serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo,
reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento
de mão-de-obra e material nos logradouros da Secretaria Municipal de Educação
sob demanda do Município de Bacabal/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n® 10.520/2002, Lei Complementar n.- 123/2006, Lei
Municipal n.® 1.384/2019, Decreto Municipal n.- 692 e Decreto
Municipal n.® 683/2020, que regulamenta a modalidade Pregão em sua
forma Eletrônica, subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.-
8.666/1993.

O pregoeiro, Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA da Prefeitura Municipal de
Bacabal/MA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.s
10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, resolve ADJUDICAR a
licitante vencedora em seus respectivos itens, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO n.a
037/2022-SRP, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI sob CNPJ n.s 15.495.355/0001-76,
sediada na Praça São Francisco, n.^ 01, CEP 65.693-000, Centro, ]atoba/MA,
representada por seu Proprietário o Sr. LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA sob CPF
n.- 624.368.643-49 e C. I. n." 01251788819997 SSP/MA, vencedor do item 1, no Valor
Total de R$ 19.456.209,65 (dezenove milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil
e duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme abaixo:

VLR.UN1T.
COM 8DI

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VLR.UNIT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA  - REV
02.01/2022

1.1 R$ 300,92450 R$ 372,14

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF.05/20181.2 RS 123,112600 RS 152,25
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ■ 2
UTILIZAÇÕES- AF.10/2018

PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL0 25MM

INSTAUÇAÓ PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA.
TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1,3 R$ 50,10M 2000 R$ 61,95

1,4 R$ 54,3850 RS 67,25un

1.5 80 RS 1.499,19 RS 1-854,04un
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R$ 233,94 R$ 289,31TAXA DO CREA UND 80

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF.04/2016

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DÊMÕLÍÇAO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO-REV 01

320 R$ 874.35 R$ 1.081,301.7

2

R$ R$ 10,628.592.1 1000m

R$ 27.6410000 R$ 22.352.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M -

REVESTIDA
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO

REMOÇÃO PE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEM
REAPROVEITAMENTO

R$ 25.79 RS 31.892.3 1000

RS 19.392.4 RS 15.682000

R$ 20,352.5 50 R$ 16,46un

RS 15,392.6 RS 19,032000

2.7 RS 13,75 RS 17,002000

m'2.8 RS 10,31 RS 12,751200

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REBOCO
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017

2.9 RS 13,871200 RS 11,22

2.10 1900 RS 7,63 R$ 9,43
2.11 RS 12,12 RS 14,98100un

2.12 RS3000 RS 1,20 1,48

m*2.13 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS RS 13,8050 R$ 11,16

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOÇÃO DÊ LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF.05/2018

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF.12/2017

2.14 RS RSM 3280 0,33 0,40

2.15 RS 0,45 RS 0,55UN 700

2.16 M 5000 RS RS 0,560,46

2.17 800 RS RS 1,08UN 0,88

2.18 UN 100 RS 137,13 RS 169.58

2.19 RS RS4000 5,12 6,33

m'2.20 RS5000 2,38 RS 2,94

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR2.21 RS 70,92350 RS 87,70

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO. DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017
MOVIMENTO DETERRA

2.22 RS4000 3,46 RS 4,27

3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF.06/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M^ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3).AF.07/2020
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF.10/2017

3.1 RS 111,53300 RS 90,19

m’3.2 2640 RS 7,73 RS 9,55

RS 44,33RS 35,853,3 750

m® RS800 RS 7,35 9,083,4 CORTE E ATERRO COMPENSADO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MANUTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

r
RS 46,6860 RS 37,753.5

4

RS 127,14 RS 157,232504.1
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AF_06/2017
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA,

LANÇADO E ADENSADO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO i;4,5:4.5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL

AF_05/2021 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF.12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM,

AF.12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF.12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF.12/2015

AÇO CA - 50 0 16,OOMM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES ● REV 02

AÇO CA - 50 0 20.00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - REV 02

AÇO CA ■ 50 0 25 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM
E  COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES ● REV 02

ABRACADEIRA EM flTA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO
FABRICAÇAO de forma para VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM.AF.09/2020

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES Ê ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF.09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM ■ MONTAGEM. AF.06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM ● MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF.06/2017

AÇO CA - 50 0 6,3 A 12.5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - RI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF.06/2017

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RODOVIA PAVIMENTADA

R$ 570,18R$ 461,053004.2

m» R$ 396,59R$ 320,692404.3

R$ 10,31 R$ 12,75KG 1804.4

R$ 12,66R$ 10,24KG 1804.5

R$ 13,86R$ 11,21KG 1404.6

RS 13,71RS 11,09KG 1604.7

RS 15,13RS 12,24kg 2004.8

RS 16,70kg 200 RS 13,514,9

RS 16,76R$ 13,56kg 2004.10

RS RS 11,51500 9,314.11 un

RS 215,55300 RS 174,304.12

RS 287,66350 RS 232,614.13

RS 16,52 RS 20,43KG 4004,14

RS 16,32RS 13.20KG 4004.15

RS 18,20RS 14,72KG 4004.16

RS 15,47kg RS 12,514004.17

RS 134,52RS 108,783004.18

RS 1,53M3XKM 3000 RS 1,244,19

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF.12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF.12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF.12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF.12/2015

RS 16,27RS 13,16KG 4004,20

RS 13,67RS 11,06KG 4004.21

RS 19,37RS 15,67KG 2004.22

RS 18,20RS 14,72KG 2004.23
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fabricaçAo de Fôrma para pilares e estruturas
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =

17MM.AF_09/2020_
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE LA|E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIME.NTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF.12/2015
ARMAÇÃO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM ■ MONTAGEM.
AF.12/2015
ARMAÇÃO DE LA|E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.
AF.12/2015
ARMAÇÃO DE LA|E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM ■ MONTAGEM,
AF.12/2015

CONCRETO FCK = 40MPA. TRAÇO 1:1.6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEiRA600 L.AF.05/2021
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60,4,2MM, MALHA 15X15CM

m"4.24 R$ 196,54R$ 158,93350

4.25 R$ 113,97 R$ 140.94350

4.26 R$ 68.96 R$ 85,28200

4.27 KG R$ 13,34 R$ 16,49200

R$ 16,314.28 KG 200 R$ 13.19

4.29 KG R$ 12.85 RS 15,89200

4,30 KG 300 R$ 11,20 RS 13,85

m'4.31 RS 434,86 RS 537,79200

4,32 RS 17,06 R$ 21,09500

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA. FCK=10 MPA,
LANÇADO E ADENSADO
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF.08/2017
RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.AF.12/2021
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO TI
(CIMENTO / AREIA) ● REVISADO 08/2015
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO. DE PAREDE, COM ARGAMASSA
TRAÇO T5 ● 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA). ESPESSURA 2,5 CM
COBOGÓ DE CIMENTO. TIPO "ESCAMA", DIM: 50 X 50CM
DIVISÓRIA SANITÁRIA. TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO.
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF.01/2021

PAREDE COM PUCAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

1;3

R$ 352,744.33 450 R$ 436,23

RS 28,514.34 300 R$ 23,06

5

R$ 140,065.1 8000 R$ 113,26

m' R$5.2 R$ 5,48 6,778000

R$ 30,67 R$ 37,925.3 8000

RS 120,31 RS 148,785.4 500

RS 714,80 RS 883,995.5 300

5.6 RS 175,82 RS 217,43800

m' RS 360,76 RS 446,155.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 500
6 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

RS 907,79 .50 RS 734,056,1 UN

RS 740.54 RS 915,82UN 1006,2

PREFEITURA
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BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA], PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS

INCLUSOS; DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO

TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X

1/8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E
FECHADURA, CONFORME DESENHO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO.

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF.12/2019

lANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

R$ 777,00 R$ 960.916.3 UN 200

R$ 836,88 R$ 1.034,96UN SO6.4

R$ 2.0S8.0950 RS 1.664.18UN6.5

R$ 499,92R$ 404,242506.6

R$ 89S.S0200 RS 724,116.7

RS 300,09 RS 371,121206.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS

E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF.01/2021.P (INSTALAÇÃO DE PORTAS)

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF.04/2Q19
GRADE EM METALON

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE '
DE RESINA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF.06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP
107, À TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI-COMPONENTE) ■
INTERVALO DE APLIC.SH-RI

m’

m'

R$ 425,86 RS 526,661206.9

R$ 411,87 RS 509,352506.10

RS 635.76500 RS 514,086.11

RS 337,77500 RS 273,136.12

7

RS 45,01 RS 55,666507.1

RS 208,91RS 168,9310507.2

RS 28,85800 RS 23,337.3

8 REPAROS EM COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N«24 COM
DESENVOLVIMENTO 25CM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10®. COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF.07/2019
FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_05/2017_P

RS 53,46 RS 66,112008.1

RS 82,59RS 66,79500M8.2

RS 36.63 RS 45,302008.3 m

m' RS 69,58RS 56,272008.4

RS h, 38,17RS 30,8715008.5

DREPEITURA

Rua 15 de Novembro, 229-Centro. Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533
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FORRO DE PVC, LISO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FiXAÇAO. AF_05/2017_P

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF.05/2017

CUMEEIRA PARA TeLhA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNiÕ E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF.Q7/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

AF_07/2Q19

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 6MM

m* R$ 71,61 R$ 88,561500

8.7 RS 170.47150 RS 210,82

8.8 R$ 18,21M 300 RS 22,52

8.9 RS 87,42 RS 108,11600

8.10 RS 35,234000 RS 43,56

RS 102,818.11 600 RS 83,14

8.12 800 RS 20,76 RS 25,67

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 4MM
RS 19,468,13 RS 15,74600

REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO

(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, 1«

QUALID, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL (SIMONASSI OU
SIMILAR)

PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MEIO FIO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM. C/ |UNTA PLÁSTICA 3
X27 MM

RS 80,028.14 600 RS 64,71

m' RS 101,44 RS 125,458.15 500

9

9.1 7500 RS 40,92 RS 50,60

19,2 RS 42,58 RS 52,657500m

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

RS 65,249.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF.06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF.06/2014 (COM
TEXTURA DE MADEIRA)
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF.06/2014

SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L =  7 CM, E =

RS 52.766000

9.4 6000 RS 45,93 RS 56,80

9.5 1200 RS 7,56 RS 9,34M

RS 49,65RS 40,159.6 1200m
2 CM

RS 96,50 RS 119,349.7 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E  = 2 CM 550m

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF.07/2016

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X

1,OOM), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E RE|UNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.

AF_06/2016 (AO REDOR DAS ARVORES) (COMPRIMENTO LINEAR
DE 3,15 METROS CADA)

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA)  X 22 CM
ALTURA. AF.06/2016

PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nn, ESPALHADA. E =

5,0CM

R$ 112,219.8 3000 RS 90,74

RS 34,19 RS 42,289.9 1000m

RS 38,54 RS 47,6620009.10 M

R$ 42.45 RS 52,49M 20009.11

RS RS» 11,295000 9,139.12

Rua 15 de NovemDro, 229 -Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533 IL
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PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM
PLACAS DE CONCRETO SIMPLES 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO
AREIA E = 3 CM, REIUNTADAS COM ARG- TRAÇO T4

m* R$ 70,85RS 57,294509.13

PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO m’ R$ 506,60 RS 626,751009.14

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REjUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
COLCHÃO DE AREIA

RS 101,591500 RS 82,159,15

RS 108,011000 RS 87,349,16
RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE, CONCRETO SIMPLES
FCK=25MPA, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO

EXECUÇÃO DÊ PÃTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF.l 1/2020
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA
VIBRATÓRIA

REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN lOOA ■ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF.10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN lOOA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.
PARA 24 DISJUNTORES DIN lOOA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF.10/2020
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVArcOM CAIXA EM
NORIL

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA
LEITURA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF.12/2017
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, REF.BW-
544, TECNOLUX OU SIMIUR, C/LÃMPADA PL 15W
DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ZOA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Q/2Q20
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ZOA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X20W,
COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA

R$ 440,06R$ 355,842009,17

R$ 59,63 RS 73,7420009.18

R$ 155,34RS 125,61M 509,19

R$ RS 8,052000 6,519.20

10

RS 558,1730 RS 451,34UN10,1

RS 626,09 RS 774,2830UN10,2

RS 812,77RS 657,21UN 3010,3

RS 302,59RS 244,685010.4 un

RS 815,9850 RS 659,8110.5 un

RS 164,1265 RS 132,71UN10.6

RS 405,12 RS 501,0115010.7 un

RS 11,21100 RS 9,07UN10.8

RS 11,74RS 9,50100UN10.9

RS 47,03 RS 58.16UN 110
10.10

RS 12,84RS 10,39UN 100
10.11

RS 55,51 RS 68,64150UN
10.12

RS 70,25RS 56,81UN 150
10.13

RS 73,57RS 59,49UN 100
10.14

RS 73.57RS 59,49UN 100
10.15

RS . 92,82RS 75,06500un
10.16

, PREFEITURA

Rua 15 de Novembro. 229 - Centro, BacabaJ - MA 65700-000
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LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W.
COMPLETA, INCLREATOR ELETRÔNICO E LAMPADAS

500 R$ 111,63 R$ 138,05un
10.17

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM

REATOR ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO- AF.02/2020

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.02/2020

R$ 34,54- R$ 42,71UN 500
10.18

UN 500 R$ 138,76 R$ 171,6010.19

R$ 24,29 R$ 30,03UN 100
10.20

R$ 22,66UN 600 RS 18,33
10.21

RS 36,66R$ 29,65REFLETOR PARA LAMPADA DE 150 A 500W 150un
10.22

R$ 208,47RS 168,57VENTILADOR DE PISO OU PAREDE 100un
10.23

ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.04/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇAOã PVC, DN 25

MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,12/2015

RS 10,33RS 8,36M 1000
10.24

RS RS 8,573000 6,93M
10.25

RS 10,265000 RS 8,30M
10.26

RS 14,881200 RS 12,04M
10.27

RS 36,02RS 29,13500CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1 un
10.28

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF.01/2016

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-1-T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE~EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF.12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF.12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (l MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM^ ANTI-CHAMA

450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL iSOUDO, 2,5 MMl ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM^ ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATÉ
, 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

RS 157,95R$ 127,72UN 100
10.29

RS 41,15R$ 33,28500UN
10,30

RS 47,48RS 38,40UN 500
10.31

RS 31,67200 RS 25,61UN
10.32

RS 19,61 RS 24,25500UN
10.33

RS 12.61RS 10,20M 10000
10.34

RS 3,02RS 2,4510000M
10.35

R$ 4,46RS 3,61M 10000
10.36

RS 16,78RS 13,57M 5000
10.37

RS 543,24RS 439,27UN 100
10.38

RSl, 697,11RS 563,69UN 100
10.39

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro. Bacabal - MA, 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533 A
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TRANSFORMADOR DE IS KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13.8KV, BT

22Q/127V

MONTAGEM DÊ ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO
TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT 13,2KV, BT

220/127 C/ ENTRADA AÉREA
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2Q20
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM
POSTE

R$ 10-733,7320 RS 8.679,34un
10.40

RS 4.081,54 RS 5.047,6420un
10.41

R$ 107,58 RS 133,04UN 55
10.42

R$ 69,151500 RS 55,92un
10.43

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA
LEITURA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁV^, DN 20 MM

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LA)E ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LA|E ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA ● FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF.12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÃVEL, DN 50 MM

(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2021

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM^

R$ 815,98R$ 659,8150un
10.44

RS 10,04RS 8,12UN 50
10.45

RS 9,35 RS 11,56UN 50
10.46

R$ 10,80 RS 13,35UN 50
10.47

UN 400 RS 31,06 RS 38,41
10-48

RS 16,55 R$ 20,46UN 50
10.49

RS 10,15RS 8,21M 5000
10,50

RS RS 10,16CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 4S0/750V 5000 8,22m
10,51

LUMINÃRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM

REATOR ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE 0 5/8" X
2.40M. INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM2

RS 135,82 R$ 167,96UN 400
10.52

RS 226,77RS 183,37100un
10.53

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E
INTERRUPTORES

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA,

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E D1S)UNT0R DIN SOA
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÃNÊÃTtRIFÁSICA,

COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISIUNTOR DIN

SOA (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF.07/2020.P

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/l,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

INSTAUÇÃO. AF.12/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF.12/2020

CONIUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO,
BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇAO=l", RECALQUE=1", PR, MÃX. 26

MCA. ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) ■ Q (M3/H)  : (23-

3,4)(20-4,7)(17-S.7)(14-6,6)(ll-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE
PARTIDA DIRETA

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181  W ATÉ
239 W - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_08/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOUDO, 6 MM^ ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTAUÇÃO. AF_12/2015

POSTE DECORATIVO PARA jARDIM EM AÇO TUBUUR, H = *2,5* M,
SEM LUMINÁRIA ● FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF.11/2019

FORNECIMENTO E

RS RS 3,96100 3,21un
10.54

RS 1.217,29 RS 1.505,42UN 10
10.55

RS 1.314,20 RS 1.625,27UN 5
10.56

R$ RS 8,43M 2000 6,82
10.57

RS 47,55 RS 58,80UN 100
10.58

RS 2.094,65 RS 2.590,4510un
10.59

RS 1.046,32RS 846,06UN 100
10.60

RS 10,11RS 8,18M 2000

llÍ.V
10,61

RS i . 701.72RS 567,42UN 100
10.62

Rua 15 de NovemDro, 229 - Centro, Bacabal - MA. 65700-000
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES ■ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF.10/2020
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000
BTU/H, CICLO FRIO
AF.11/2021.P
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTU/H, CICLO FRIO ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF.il/2021_P
MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- AF.12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVÊLrDN40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
AF.06/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" ●

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ■

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2021
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO INSTALADA, SEM

RS 98,97UN 80 R$ 80,0310.63

RS 2.564,79UN 50 RS 2.073,9010.64

RS 1.868,6450 RS 2.310,94UN
10.65

11

R$ 17,57RS 14,2111.1 M 2500

RS 16,87 RS 20,8611.2 2500M

RS 30,471250 RS 24,6411.3 M

1250 RS 19,94 RS 24,6511.4 M

RS 17,07 R$ 21,1111,5 850M

RS 46,94 RS 58,0511.6 M 700

RS 68,35 RS 84,5211.7 UN 100

RS 107,0111.8 UN 100 RS 86,53

RS 50,16 RS 62,0311.9 UN 100

RS 614,74 RS 760,2415un
11.10 ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 500 LITROS

CAIXA D'ÁCUA EM FIBRA DE VIDRO INSTALADA, SEM
RS 1.184,5215 RS 957,81un

lUl ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE UTÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2014

JOELHO 90® DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM

FORNECIMENTO E RS RS 6,99300 5,66UN
11.12

RS 12,67 RS 15,66UN 350
11.13

RS 7,55 RS 9,33350un
11.14

JOELHO 90® DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM R$ RS 11,53100 9,33un
11.15

JOELHO 90® DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM RS 17,14 RS 21,1950un
11,16

RS 114,99 RS 142,2050JOELHO 90® DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 75MM un
11.17

LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. MARROM, DIÁM = 25MM RS 5,92100 RS 4,79un
11.18

LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM. DIÂM = 32MM RS 7,876,37100 RSun
11.19

LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÁM = 50MM RS 12,24 RS 15,1325un
11,20

LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM RS 42.88RS 34,6825un
11.21

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM,
DIÂM = 50X25MM

RS . , 19,73RS 15,96100un
11,22

-JuSüJRua 15 de Novembro, 229 - Centro. Bacabal - MA. 65700-000
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BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM,
DIÂM = 25X20MM

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM,
DIÁM = 32X25MM

100 R$ 4,40 RS 5,44un
11.23

50 R$ R5 6,315,11un
11.24

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM,
DIÂM = 75X60MM R$ 28,77 RS 35,5750un

11.25

TÊ 90» DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 2SMM R$ RS 10,84100 8,77un
11.26

TÊ 90» DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÃM = 32MM RS 12,12 RS 14,98100un
11.27

TÊ 90» DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÃM = 50MM RS 23,37 RS 28,9050un
11.28

TÊ 90» DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. MARROM DIÂM = 75MM RS 84,89 RS 104,9850un
11.29

lOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS R$ 5,62UN 400 4,55

11.30
AF.12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS RS 10,35UN 150 8,37

11.31
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 11,27 R$ 13,93180UN

11.32
AF.12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS 14,09 RS 17,42UN 100

11.33
AF.12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RS 82,54 RS 102,0750UN

11.34
AF.12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
FORNECIMENTO ERAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA RS 7,48180 RS 6,05

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO
POPULAR ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR

INSTALAÇÃO. AF.01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO

MONOCOMANDO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020

MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40

MM ÍLAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SÍFONADOS, ETC...1
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50

MM fPIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...Í
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 75

FORNECIMENTO E

UN
11.35

RS 42,82RS 34,63UN 400
11.36

RS 67.82200 RS 54,84UN
11.37

RS 266,29RS 215,33UN 120
11.38

R$ 57,96RS 46,87UN 250
11.39

12

RS 70,05 RS 86,63ISO12.1 un

RS 132,47RS 107,1210012.2 un

RS 197,73RS 159,8910012.3 un
MM

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0

100 MM [VASO SANITÁRIO)

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO

PREDIAL, D = 40 MM
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEÍTpÕNTA E BOLSA P/ ESGOTO

RS 135,83RS 109,8435012.4 Pt

RS 17,99RS 14,55150012.5 m

RS 25,78RS 20,8580012.6 m
PREDIAL, D = 50 MM

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO

PREDIAL, D = 75 MM
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO

PREDIAL, D = 100 MM

RS 40,48RS 32,7480012.7 m

R$V, 46.06RS 37,25200012.8 m
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CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR,

EM ALVENARIA COM TÍ|OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS = 0.2X0.4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M

R$ 358.2812.9 UN 50 R$ 289,71

RS 537,21 R$ 664,36150un
12.10

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, |UNTÃ SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014

lOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIUÇÃO. AF.12/2014

JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40

MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014

TE, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTIUÇÃO. AF.12/2014

LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF,12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAUDO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

R$ 14,41 R$ 17,82UN 250
12.11

RS 21,03R$ 17,01UN 150
12.12

R$ 20,96RS 16,95UN 100
12.13

RS 6,94 RS 8,58UN 50
12.14

RS 13,80 RS 17,06UN 150
12.15

RS 5,92 RS 7,32UN 150
12.16

RS 12,92 RS 15,97UN 50
12.17

RS 31,2650 RS 25,28UN
12,18

RS RS 7,80UN 250 6.31
12.19

RS 8,58 RS 10,61UN 250
12.20

RS 30,69 RS 37,95UN 250
12.21

RS RS 12,35UN 50 9,99
12.22

RS 14.07 RS 17,40UN 250
12,23

RS 16,69RS 13,50UN 50
12,24

RS 16,67 RS 20,61UN 250
12.25

RSRS 5,19 6,41UN 250
12.26

RS RS 9,94250 8,04UN
12.27

RS 29.44 RS

\

36.40UN 50
12.28
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AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, lUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF.12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,

AF.12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

R$ 43,70R$ 35,34UN 250
12.29

R$ 11,42R$ 9,24UN 50
12.30

R$ 20,70RS 16,74250UN
12.31

AF_12/2014

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 32,9 M^ fPARA 13 CONTRIBUINTES).. AF_12/2020

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO,
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500

LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E
IMPERMEABlLiZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO

RS 5.369,98RS 4.342,19UN 25
12.32

R$ 2.397,50RS 1.938,63UN 25
12.33

COM ESPESSURA DE 8 CM

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF.01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TROCA DE LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS

VASO SANlTARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA
SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO
UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE

FÍSICO COM ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU
SIMILAR, COM ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO,

CJ.FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.
DESCARGA-REV 02

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU
FORNECIMENTO EEQUIVALENTE, PADRAO POPULAR

R$ 285,31 R$ 352,84UN 80
12.34

RS 140,52R$ 113,63UN 80
12.35

13

RS 530,27RS 428,7815013.1 un

RS 384,63RS 311,025013.2 un

RS 145.0180 RS 117,26UN13.3

INSTALAÇÃO. AF_Ql/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E

RS 62,61250 RS 50,63UN13.4

RS 43,60180 RS 35,26UN13.5
INSTALACAO. AF.01/2020

ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO,

ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 80CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE

AF_01/2020

BARRA DE APOIO. PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS,

FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25-t-18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VÁLVULA METAL CROMADO,
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ● FORNEC. E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MiCTÔRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MANUTENÇÃO DE PINTURA

PADRÃO MEDIO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

RS 225,01185 RS 181,9513.6 un

RS 351,81RS 284,48UN 10013.7

RS 157,51 RS 194,7910013.8 un

RS 693.90RS 561,0985UN13.9

RS 639,38RS 517,01UN 100
13.10

14
2,582,09 I RS8000 RS14.1
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DEMÃO. AF.06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA ~EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF.05/2017

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE
TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES,
COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA  - RI

14.2 8000 RS 19.98 RS 24,70

14.3 8000 RS 15,12 RS 18,69

14.4 SOO RS 20,79 RS 25,71

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE
TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS

14.5 8000 RS 13,40 RS 16,57

PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃOÍ

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021 (PISO DAS

PRACAS1_
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES,

AF.06/2014

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR
ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02
DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA

INTERIORES

14.6 3000 RS RS 4,293,47m

14,7 RS 18,828000 RS 15,22

m"14.8 RS 18,16 RS 22,458000

RS 41,54RS 33,5914.9 15000

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO,

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX

CONVENCIONAL PARA EXTERIORES ■ REV 03

m’ RS 36,17 RS 44,738000
14.10

LETREIRO, SOBRE PAREDES. COMPINTURA DE LETRAS

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR
ACRÍLICO. 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE

800 RS 13,98 RS 17,28un
14.11

TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS
DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF.01/2021
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL1 EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOSl. AF.01/2020
PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM

APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E
= 35 MICRA P/ DEMÃO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXl, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXl. AF.05/2021
DIVERSOS

RS 19,148000 RS 15,48
14.12

RS 23,623500 RS 19,10
14,13

m* RS 26,393500 RS 21,34
14.14

RS 36,50 RS 45,133250
14.15

RS 51,98 RS 64,284000
14,16

15

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,

EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF.11/2021
BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA

(PADRÃO EMURB)
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF.05/2018

CUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, CRADIL FORMADO POR BARRAS

CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM, FIXADO COM CHUMBADOR

MECÂNICO. AF_04/2019.P
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM

1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS

RS 1.186,63 RS 1.467,5015.1 UN 80

15.2 RS 958,79 RS 1,185,7365un

RS 256,27 RS 316,9215.3 UN 100

RS 545,03350 RS 440,7215.4 M

RS 26,0580 RS 21,0715.5 un

RS 36,35RS 29,4015.6 1000un
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ÍLRubrica:

R$ 25,10GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM,
ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ
SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO
DE OBRA ESPECIALIZADA

R$ 20,3010000

RS 70,3815,8 1000 R$ 56,91

CONIUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM
CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSÃO:
H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO

C/ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA

DE ACABAMENTO

RS 364,11 RS 450,2915.9 300un

R$ 445,28RS 360.06300un
15.10

R$ 556,81 RS 688,6030BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,OOXO,60M un
15.11

BRINQUEDOS

BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV

D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL
DIM:1,54X1.54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR

16

RS 3.660,24 R$ 4.526,615Un16.1

RS 2.068,43 RS 2.558,025BRINQUEDO - ESCADA DE CILINDROS16.2 un

BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA

EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO

R$10.372,02 RS 12.827,07516.3 un

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL 0=1,7OM), EM TUBO DE

FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA
GALVANIZADA E=l/4", SERGIPARK OU SIMILAR

BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PRO|ETO P/ORLA
ATALAIA NOVA

BRINQUEDO AMARELINHA (PADRÃO EMURB)

BRINQUEDO ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV.

0=2”, DIM. 0,82 X 3,98 X 1.80M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO
E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO, REF. SERGIPARK OU
SIMILAR

RS 4.401,53RS 3,559,10516.4 un

R$ 1.444,31R$ 1.167,88516,5 un

R$ 360,94RS 291,86516.6 un

RS 2.336,27 RS 2.889,265Un16.7

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO
BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR

BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104,

DA LODICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR ●

FORNECIMENTO E MONTAGEM
BRINQUEDO ■ PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

RS 1.849,12 RS 2.286,80516,8 un

RS 3.146,79RS 2.544,51516.9 un

RS 13.769,34R$11.133,945un
16.10

CERCA (0,70 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
FI012, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI

RS 1.341,30RS 1.084,58100un
16.11

17 LIMPEZA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
RS 2,6010000 RS 2,1117,1

RS 2,59RS 2,101000017,2 LIMPEZA GERAL

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA

(VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  ● DMT
ATÉIKM

m' RS 2,13RS 1,731000017.3

RS 56,85RS 45,97850LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M317.4

LIMPEZA DE RESERVATÓRIO m* RS 14,20RS 11,495017.5

ADMlNISTRAÇAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA jUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

18

RS 114,93RS 92,94H 360018,1

RS 33,87RS 27,395280ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H18.2
RS 21,86RS 17,68H 5280ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES18.3

FINALIZAÇÃO DE OBRA19
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PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO,
60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE
ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA
COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A USER, ACAB
EM VERNIZ AUTOM-, MOLD EM ALUMÍNIO

R$ 2.273,67 R$ 2.811,848019.1 un

Bacabal, Estado do Maranhão, 27 de julho de 2022.

CARLOS (l^NRIQVg^RRO SOUSA
Í/PMBPi^Qoeiro

ANTOS
Membro da Equipe dei4po/o

l
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